



SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE FAENZA

*Contratto misto per lavori di manutenzione ordinaria,
programmabile, non programmabile e straordinaria del suolo
pubblico inerente la viabilità di pertinenza dell'Unione della
Romagna Faentina e della relativa segnaletica stradale*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

IL PROGETTISTA
(Ing. Patrizia Barchi)

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

(Geom. Jlenia Bondoni)

(Arch. Eleonora Visani)

		UNIONE ROMAGNA FAENTINA					
	Modalità di contabilizzazione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	TOTALE CONTRATTO	DURATA
A) PRESTAZIONI OBBLIGATORIE							
A.1) GESTIONE TECNICA	a canone	€ 33.333,33	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 16.666,67	€ 150.000,00	
A.2) REPERIBILITA' PIANO NEVE	a canone	€ 35.840,00	€ 89.600,00	€ 89.600,00	€ 53.760,00	€ 268.800,00	
A.3) REPERIBILITA' H24	a canone	€ 12.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 6.000,00	€ 54.000,00	
TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE		€ 81.173,33	€ 157.600,00	€ 157.600,00	€ 76.426,67	€ 472.800,00	
B) LAVORI A MISURA							
B.1) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	a misura/economia	€ 418.333,33	€ 627.500,00	€ 627.500,00	€ 209.166,67	€ 1.882.500,00	
B.2) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	a misura/economia	€ 90.746,67	€ 136.120,00	€ 136.120,00	€ 45.373,33	€ 408.360,00	
B.3) ONERI DELLA SICUREZZA (su B.1) + B.2))	a corpo	€ 10.181,60	€ 15.272,40	€ 15.272,40	€ 5.090,80	€ 45.817,20	
TOTALE LAVORI OBBLIGATORI		€ 519.261,60	€ 778.892,40	€ 778.892,40	€ 259.630,80	€ 2.336.677,20	
C) CONCESSIONE DI SERVIZIO OBBLIGATORIA							
C.1) CONCESSIONE SERVIZIO SINISTRI ATTIVI	a misura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.2) REPERIBILITA'		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE CONCESSIONE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PRESTAZIONI E LAVORI OBBLIGATORI		€ 600.434,93	€ 936.492,40	€ 936.492,40	€ 336.057,47	€ 2.809.477,20	
D) PRESTAZIONI OPZIONALI							
D.1) PIANO NEVE	economia	89.000	178.000	178.000	89.000	€ 534.000,00	
D.2) ONERI DELLA SICUREZZA	a corpo	1.780	3.560	3.560	1.780	€ 10.680,00	
TOTALE PIANO NEVE OPZIONALE		90780	181560	181560	90780	€ 544.680,00	
E) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPZIONALI							
E.1) IMPORTO LAVORI	a misura	372.500	372.500	0	0	€ 745.000,00	
E.2) ONERI DELLA SICUREZZA	a corpo	7.450	7.450	0	0	€ 14.900,00	
TOTALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPZIONALI		379950	379950	0	0	€ 759.900,00	
TOTALE (A+B+D+E)		€ 1.071.164,93	€ 1.498.002,40	€ 1.118.052,40	€ 426.837,47	€ 4.114.057,20	
F) SOMME A DISPOSIZIONE							
F.1) ASSICURAZIONE DEL PROGETTISTA		€ 3.090,42				€ 3.090,42	
F.2) VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (iva ed oneri compresi)		€ 5.000,00				€ 5.000,00	
F.3) SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC		€ 10.600,00				€ 10.600,00	
F.4) COMMISSIONE DI GARA		€ 1.200,00				€ 1.200,00	
F.1) IVA SU A+B		€ 132.095,69	€ 206.028,33	€ 206.028,33	€ 73.932,64	€ 618.084,98	
F.2) IVA SU D+E		103560,6	123532,2	39943,2	19971,6	287007,6	
F.3) INCENTIVO (ex art. 113 del Dlgs. n.50/2016) SU A+B (pari al 2%)		€ 12.008,70	€ 18.729,85	€ 18.729,85	€ 6.721,15	€ 56.189,54	
F.4) INCENTIVO (ex art. 113 del Dlgs. n.50/2016) SU D+E (pari al 2%)		9414,6	11230,2	3631,2	1815,6	26091,6	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 276.970,01	€ 359.520,58	€ 268.332,58	€ 102.440,99	€ 1.007.264,15	
TOTALE SPESA CORRENTE OBBLIGATORIA							
		€ 764.429,74	€ 1.161.250,58	€ 1.161.250,58	€ 416.711,26	€ 3.503.642,15	
TOTALE PIANO NEVE OPZIONALE SPESA CORRENTE							
		112567,2	225134,4	225134,4	112567,2	675403,2	
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPZIONALE							
		471138	471138			942276	
CONCESSIONE DI SERVIZIO OBBLIGATORIA							
C.1) CONCESSIONE SERVIZIO SINISTRI ATTIVI		€ 31.333,33	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 15.666,67	€ 141.000,00	