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Unione della Romagna Faentina

Piazza del Popolo n. 31

48018 Faenza (RA)

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

. Prezzo Inc.manodope| Importo
Num. Articolo Quantita Unitario manodopera Importo
MISURE
1,090 Scavo a sezione obbligata
Passo carrabile aggiuntivo ((12,00+ 6,00)/ 25,200
2% 7,00* 0,40)
Totale Metrocubo 25,200 5,260 38,00 50,37 132,55
2118 Geomembrana elastomerica
Passo carrabile aggiuntivo (1,00* 13,00) 13,000
Totale Metroquadro 13,000 12,200 13,00 20,62 158,60
3120 Calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione di piani di appoggio
Passo carraio aggiuntivo (0,80* 12,00* 1,960
0,10+ 1,00* 10,00 0,10)
Totale Metrocubo 1,960 89,100 21,00 36,67 174,64
41160 Conglomerato cementizio per opere di
fondazione
Fondazione passo carraio aggiuntivo 0,900
((0,75* 2* 0,30)* 2)
Totale Metrocubo 0,900 139,570 21,00 26,38 125,61
5(170 Conglomerato cementizio per opere in
elevazione
Passo carraio aggiuntivo ((0,75* 2* 0,30)* 0,900
2)
Totale Metrocubo 0,900 159,730 19,00 27,31 143,76
6175 Casseforme per opere di fondazione
Soletta e fondazione passo carraio 6,000
aggiuntivo (12,00* 0,15* 2)+ (2* 0,30 4)
Totale Metroquadro 6,000 18,400 50,00 55,20 110,40
71180 Casseforme per opere in elevazione
Passo carraio aggiuntivo (2* 0,80* 4) 6,400
Totale Metroquadro 6,400 22,700 40,00 58,11 145,28
8|186 Rete elettrosaldata
Soletta passo carraio agiuntivo (3,00* 2)* 115,200
(1,60* 12,00)
Totale Chilogrammo 115,200 1,400 41,00 66,12 161,28
9205 Guaina impermeabilizzante
Strutture elevazione - Passo carraio 3,200
aggiuntivo ((2* 0,80 4)/ 2)
Totale Metroquadro 3,200 13,000 28,00 11,65 41,60
10210 Sabbiella di cava
Passo carraio aggiuntivo (2,50* 0,20 5,000
10,00)
Totale Metrocubo 5,000 17,350 28,00 24,29 86,75
111|230 Misto granulometrico stabilizzato
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00* 1,920
0,10)
Totale Metrocubo 1,920 46,300 7,00 6,22 88,90
121|250 Conglomerato bituminoso (binder) -
spessore 7 cm.
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00) 19,200
Totale Metroquadro 19,200 13,010 8,00 19,98 249,79
131|260 Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale
spessore 3 cm.
Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00* 375,000

A RIPORTARE

1.619,16
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste

. Prezzo Inc.manodope| Importo
Num. Articolo Quantita Unitario manodopera Importo
MISURE
RIPORTO 1.619,16
2,50+ 15,00* 5,00)
Totale Metroquadro 375,000 7,920 13,00 386,10 2.970,00
141|260 Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale
spessore 3 cm.
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00) 19,200
Totale Metroquadro 19,200 7,920 13,00 19,77 152,06
15]270 Fresatura di pavimentazione stradale
Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00* 1.125,000
2,50* 3+ 15,00* 5,00* 3)
Totale Metroquadropercentimetro 1.125,000 1,350 42,00 637,88 1.518,75
16330 Esecuzione cancello in ferro
Passo carraio aggiuntivo (6,00) 6,000
Totale Metrolineare 6,000 500,000 28,00 840,00 3.000,00
171335 Cordolo prefabbricato in cls 6*20*100
Percorso ciclopedonale lato monte part. 150,000
274-276 (150,00)
Totale Metrolineare 150,000 9,050 58,00 787,35 1.357,50
18480 Canaletta in cap completa di griglia in
ghisa carrabile largh. 20 cm.
Passo carraio aggiuntivo (7,00) 7,000
Totale cad 7,000 66,560 25,00 116,48 465,92
191|550 Tubazione in PP SN16 @ 250 mm.
esterno
Passo carraio aggiuntivo (2* 10,00) 20,000
Totale Metrolineare 20,000 30,830 28,00 172,65 616,60
20(590 Panchina in ghisa e legno
4 4,000
Totale cad 4,000 364,870 9,00 131,35 1.459,48
21/600 Cestino portarifiuti in lamiera zincata e
legno
2 2,000
Totale cad 2,000 173,060 5,00 17,31 346,12
22680 Impianto di irrigazione
1 1,000
Nuovo passo carraio (0,80* 12,00* 0,10+ 1,960
1,00* 10,00* 0,10)
Totale cad 2,960 2.500,000 24,00 1.776,00 7.400,00
23(690 Piante tappezzanti in varieta
30,000
Totale Numero 30,000 8,000 5,00 12,00 240,00
24700 Materiale pacciamante e telo TNT
((1,00* 40,00)+ 30,00) 70,000
Totale Metroquadro 70,000 12,000 36,00 302,40 840,00
25720 Operaio 4° livello
35 35,000
Totale Ora 35,000 38,830 100,00 1.359,05 1.359,05
26730 Operaio 3° livello
A RIPORTARE 23.344,64
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Indicazione dei Lavori e delle Provviste

. Prezzo Inc.manodope| Importo
Num. Articolo Quantita Unitario manodopera Importo
MISURE
RIPORTO 23.344,64
35 35,000
Totale Ora 35,000 36,810 100,00 1.288,35 1.288,35
27|1P30 Conduttore tipo FG7R 1x6 mmq
Rifacimento linea lato sud (3700,00) 3.700,00
Totale m. 3.700,00 1,180 44,00 1.921,04 4.366,00
28| 1P90 Canalizzazione su terra - 110 mm. - 1 mt.
(630,00) 630,00
Totale m. 630,00 28,000 65,00 11.466,00 17.640,00
29|1P100 Fondazione 70x80x100 cm
Pista ciclopedonale 21 21
Totale n. 21 162,000 65,00 2.211,30 3.402,00
30|IP110 Fondazione 80x80x100 cm - senza
pozzetto
Rifacimento plinti lato sud 3 3
Totale n. 3 167,000 65,00 325,65 501,00
31[1P120 Pozzetto di derivazione 30x30 cm interne
Rifacimento plinti lato sud 3 3
Totale n. 3 76,000 55,00 125,40 228,00
Importo lavori Euro 24.299,00 50.769,99
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro 50.769,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 50.769,99




