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Unione della Romagna Faentina
Piazza del Popolo n. 31
48018 Faenza (RA)

Num. Articolo

Indicazione dei Lavori e delle Provviste

MISURE
Quantità

Prezzo
Unitario

Inc.manodopera Importo
manodopera Importo

1 090 Scavo a sezione obbligata
Passo carrabile aggiuntivo ((12,00+ 6,00)/
2* 7,00* 0,40)

25,200

Totale Metrocubo 25,200 5,260 38,00 50,37 132,55

2 118 Geomembrana elastomerica
Passo carrabile aggiuntivo (1,00* 13,00) 13,000

Totale Metroquadro 13,000 12,200 13,00 20,62 158,60

3 120 Calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione di piani di appoggio
Passo carraio aggiuntivo (0,80* 12,00*
0,10+ 1,00* 10,00* 0,10)

1,960

Totale Metrocubo 1,960 89,100 21,00 36,67 174,64

4 160 Conglomerato cementizio per opere di
fondazione
Fondazione passo carraio aggiuntivo
((0,75* 2* 0,30)* 2)

0,900

Totale Metrocubo 0,900 139,570 21,00 26,38 125,61

5 170 Conglomerato cementizio per opere in
elevazione
Passo carraio aggiuntivo ((0,75* 2* 0,30)*
2)

0,900

Totale Metrocubo 0,900 159,730 19,00 27,31 143,76

6 175 Casseforme per opere di fondazione
Soletta e fondazione passo carraio
aggiuntivo (12,00* 0,15* 2)+ (2* 0,30* 4)

6,000

Totale Metroquadro 6,000 18,400 50,00 55,20 110,40

7 180 Casseforme per opere in elevazione
Passo carraio aggiuntivo (2* 0,80* 4) 6,400

Totale Metroquadro 6,400 22,700 40,00 58,11 145,28

8 186 Rete elettrosaldata
Soletta passo carraio agiuntivo (3,00* 2)*
(1,60* 12,00)

115,200

Totale Chilogrammo 115,200 1,400 41,00 66,12 161,28

9 205 Guaina impermeabilizzante
Strutture elevazione - Passo carraio
aggiuntivo ((2* 0,80* 4)/ 2)

3,200

Totale Metroquadro 3,200 13,000 28,00 11,65 41,60

10 210 Sabbiella di cava
Passo carraio aggiuntivo (2,50* 0,20*
10,00)

5,000

Totale Metrocubo 5,000 17,350 28,00 24,29 86,75

11 230 Misto granulometrico stabilizzato
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00*
0,10)

1,920

Totale Metrocubo 1,920 46,300 7,00 6,22 88,90

12 250 Conglomerato bituminoso (binder) -
spessore 7 cm.
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00) 19,200

Totale Metroquadro 19,200 13,010 8,00 19,98 249,79

13 260 Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale
spessore 3 cm.
Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00* 375,000

A RIPORTARE 1.619,16
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RIPORTO 1.619,16

2,50+ 15,00* 5,00)
Totale Metroquadro 375,000 7,920 13,00 386,10 2.970,00

14 260 Tappeto d'usura 0/9 mm. naturale
spessore 3 cm.
Passo carraio aggiuntivo (1,60* 12,00) 19,200

Totale Metroquadro 19,200 7,920 13,00 19,77 152,06

15 270 Fresatura di pavimentazione stradale
Via Ospitalacci - tratto borghetto (120,00*
2,50* 3+ 15,00* 5,00* 3)

1.125,000

Totale Metroquadropercentimetro 1.125,000 1,350 42,00 637,88 1.518,75

16 330 Esecuzione cancello in ferro
Passo carraio aggiuntivo (6,00) 6,000

Totale Metrolineare 6,000 500,000 28,00 840,00 3.000,00

17 335 Cordolo prefabbricato in cls 6*20*100
Percorso ciclopedonale lato monte part.
274-276 (150,00)

150,000

Totale Metrolineare 150,000 9,050 58,00 787,35 1.357,50

18 480 Canaletta  in cap completa di griglia in
ghisa carrabile largh. 20 cm.
Passo carraio aggiuntivo (7,00) 7,000

Totale cad 7,000 66,560 25,00 116,48 465,92

19 550 Tubazione in PP SN16  Ø 250 mm.
esterno
Passo carraio aggiuntivo (2* 10,00) 20,000

Totale Metrolineare 20,000 30,830 28,00 172,65 616,60

20 590 Panchina in ghisa e legno
4 4,000

Totale cad 4,000 364,870 9,00 131,35 1.459,48

21 600 Cestino portarifiuti in lamiera zincata e
legno
2 2,000

Totale cad 2,000 173,060 5,00 17,31 346,12

22 680 Impianto di irrigazione
1 1,000

Nuovo passo carraio (0,80* 12,00* 0,10+
1,00* 10,00* 0,10)

1,960

Totale cad 2,960 2.500,000 24,00 1.776,00 7.400,00

23 690 Piante tappezzanti in varietà
30 30,000

Totale Numero 30,000 8,000 5,00 12,00 240,00

24 700 Materiale pacciamante e telo TNT
((1,00* 40,00)+ 30,00) 70,000

Totale Metroquadro 70,000 12,000 36,00 302,40 840,00

25 720 Operaio 4° livello
35 35,000

Totale Ora 35,000 38,830 100,00 1.359,05 1.359,05

26 730 Operaio 3° livello
A RIPORTARE 23.344,64
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RIPORTO 23.344,64

35 35,000

Totale Ora 35,000 36,810 100,00 1.288,35 1.288,35

27 IP30 Conduttore tipo FG7R 1x6 mmq
Rifacimento linea lato sud (3700,00) 3.700,00

Totale m. 3.700,00 1,180 44,00 1.921,04 4.366,00

28 IP90 Canalizzazione su terra - 110 mm. - 1 mt.
(630,00) 630,00

Totale m. 630,00 28,000 65,00 11.466,00 17.640,00

29 IP100 Fondazione 70x80x100 cm
Pista ciclopedonale 21 21

Totale n. 21 162,000 65,00 2.211,30 3.402,00

30 IP110 Fondazione 80x80x100 cm - senza
pozzetto
Rifacimento plinti lato sud 3 3

Totale n. 3 167,000 65,00 325,65 501,00

31 IP120 Pozzetto di derivazione 30x30 cm interne
Rifacimento plinti lato sud 3 3

Totale n. 3 76,000 55,00 125,40 228,00

Importo lavori  Euro 24.299,00 50.769,99
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE PROVVISTE

IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro 50.769,99

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 50.769,99


