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ANALISI PREZZI – INTRODUZIONE 
 
In accordo con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i., i 
prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori del presente 
progetto, sono stati desunti da listini ufficiali vigenti nell’area interessata o, in mancanza, 
determinati mediante analisi prezzi o prezzi correnti di mercato. 
 
In particolare sono stati utilizzati: 
 

- Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione 
Emilia-Romagna - 2018 
 

ed in subordine: 
- Prezzario della Regione Marche - 2018 (deliberazione della Giunta regionale n.1596 

del 28/12/2017, pubblicata sul supplemento n.1 del BUR n.3 del 11/01/2018) 
(i relativi prezzi sono contrassegnati con la lettera M alla fine del codice). 
 

Sono stati inoltre formulati i seguenti Nuovi Prezzi, in quanto i prezzi unitari delle relative  
lavorazioni non erano disponibili nei listini sopra citati: 
 

- NP.001 - Pali di fondazione rotoinfissi. Diam. 40 cm. (vedi Analisi prezzi allegata) 
 

- NP.002 - Prove di carico sui Pali di fondazione. (vedi Offerta allegata) 
 

- NP.003 - Barriera stradale H2 in acciaio e legno. (vedi Analisi prezzi allegata) 
 

- NP.004 - Spostamento e rimontaggio di palo della P.I. (vedi Analisi prezzi allegata) 
 

- NP.005 - Conglomerato bituminoso, tappeto d'usura di spessore 3 cm. e pezzatura 0/9 
mm. 
(prezzo dedotto da analogo appalto del Comune di Faenza riguardante il tratto di Pista 
ciclabile collegato a quello di progetto) 
 
 

 
 
 
 
 



Data: Ottobre 2018
ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo NP. 001
Note:

ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali

1)    Tracciamento
1.1)    M.101 - Operaio 3° livello Ora 48 € 36,81 1 766,88
1.2)    M.102 - Operaio 4° livello Ora 45 € 38,83 1 747,35

TOTALE 1) € 3 514,23
2)    Trasporto, montaggio e smontaggio macchinario
2.1)    Vedi Offerta Allegata a corpo 1 € 9 000,00 € 9 000,00

TOTALE 1) € 9 000,00
3)    Esecuzione Pali

3.1)    Esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante mandrino e gettato in opera senza 
asportazione di terreno, estrazione del mandrino, fornitura e getto del calcestruzzo necessario.
 Vedi Offerta Allegata. ml 707 € 38,00 € 26 866,00
3.2)    Fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appena gettato.
 Vedi Offerta Allegata. Kg 8100 € 0,90 € 7 290,00

TOTALE 2) € 34 156,00
4)    Noli
4.1)    N04.02.007.b - Escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio. 
Peso del martello da 160 kg a 500 kg. Ora 58 € 73,30 € 4 251,40

TOTALE 3) € 4 251,40
A) TOTALE EURO (1+2+3+4) € 50 921,63

B)       SPESE GENERALI (13-17% di A) 13% € 6 619,81

C)       UTILE D'IMPRESA (% di A+B) 10% € 5 092,16

TOTALE € 62 633,60

QUANTITA' DI RIFERIMENTO DELL'APPALTO ml 707

PREZZO FINALE APPLICATO ml € 88,59

Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
 PROGETTO ESECUTIVO

Pali di fondazione rotoinfisso. Diam. 40 cm.
Pali di fondazione, eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione tipo FDP (Full Displacement Pile), con gabbia di 
armatura B450C costituita da barre longitudinali e spirali di passo non superiore a 20 cm, e gettati con calcestruzzo SCC, C25/30, 
XC2.
Sono compresi:
- trasporto, montaggio e smontaggio macchinari;
- esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante mandrino e gettato in opera senza asportazione di terreno, estrazione 
del mandrino, fornitura e getto del calcestruzzo necessario, fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appena 
gettato;
- il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali;
- la scapitozzatura dei pali;
- la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno risultante e eventuale reflui e/o materiale di risulta.
Sono escluse le prove di carico previste dalla normativa vigente e la formazione delle piste per il posizionamento della macchina 
operatrice.



Data: Ottobre 2018
ELENCO PREZZI UNITARI

Rif. Articolo NP. 003
Note:

ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali

1)    Fornitura e posa in opera di Barriera stradale completa
1.1)    Fornitura e posa in opera di Barriera stradale (i=2 m) completa di Protezioni lato ciclabile
(Vedi Offerta Allegata) ml 104 € 210,00 21 840,00
1.2)    Fornitura e posa in opera di Gruppo terminale inclinato a terra (4ml + 4ml)
(Vedi Offerta Allegata) cad. 2 € 1 250,00 2 500,00
1.3)    Fornitura e posa in opera di Catadiottri (Vedi Offerta Allegata) cad. 30 € 6,00 180,00

TOTALE 1) € 24 520,00

TOTALE € 24 520,00

QUANTITA' DI RIFERIMENTO DELL'APPALTO ml 104

PREZZO FINALE APPLICATO ml € 235,77

Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
 PROGETTO ESECUTIVO

Barriera stradale H2 in acciaio e legno.
Fornitura e posa in opera di Barriera stradale di sicurezza in misto metallo-legno, destinazione bordo laterale, con le seguenti 
caratteristiche principali:
- barriera stradale misto metallo-legno certificata in Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della marcatura CE (Certificato CE 1826-
CPD-09-02-06-DR1) e delle norme EN 1317 e DM 21/06/2004.
- larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m) per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello di funzionamento W3 in classe 
N2.
- Materiali:
▫ componenti metallici: acciaio S235JR zincato secondo la norma EN ISO 1461;
▫ parti in legno Douglas o similare trattato in autoclave con prodotti senza cromo secondo la norma EN 335 e certificato all’origine 
PEFC (n°10-31-824).
- Altezza fuori terra: 85 cm
- Profondità di infissione: 115 cm
- Interasse montanti: 200 cm
- Montante IPE 140 rivestito in legno 
- Correnti orizzontali lato strada composti da n.2 mezzi tondi in legno Douglas o similare, diam. 200 mm, con anima in acciaio, 
lunghezza 4 m, posizionati con il bordo superiore a 85 cm dalla sede stradale, unione tra i due elementi assicurata da piastre di 
continuità in acciaio zincato.
- Protezioni lato pista ciclabile composte da n.2 correnti orizzontali, mezzi tondi in legno, diam. 120 mm.
- n.2 Gruppi terminali inclinati a terra (4ml + 4ml).
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni e dei macchinari per l'infissione e/o l'ancoraggio, viteria, bulloneria, distanziatori, piastre, ecc.
la fornitura e posa di catadiottri trapezoidali a due colori e quanto altro occorre per dare l'opera finita.



Data: Ottobre 2018
ELENCO PREZZI UNITARI
Rif. Articolo NP. 004
Note:

ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali

1)    Mano d'opera
1.1)    M.101 - Operaio 3° livello Ora 1,5 € 36,81 55,22
1.2)    M.102 - Operaio 4° livello Ora 1 € 38,83 38,83

TOTALE MANO D'OPERA € 94,05
2)    Materiali
2.1)    D04.01.006.c - Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore 
separato, attacco E 40, 400 W. cad. 1 € 43,97 43,97
2.2)    D04.03.015.d - Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere 
poliestere, installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 ÷ 60 mm, diffusore con vetro piano 
temperato trasparente, grado di protezione IP66, cablato, con alimentatore elettronico per lampade a 
vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a. cad. 1 € 492,41 492,41
2.3)    Materiale elettrico vario. a corpo 1 € 62,90 62,90

TOTALE MATERIALI € 599,28
3)    Noli
3.1)    N04.01.002 - Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m. Ora 1 € 85,10 85,10

TOTALE NOLI € 85,10
A)       TOTALE EURO (1+2+3) € 778,43

B)       SPESE GENERALI (13-17% di A) 13% € 101,20

C)       UTILE D'IMPRESA (% di A+B) 10% € 87,96

TOTALE EURO (A+B+C) € 967,58

PREZZO FINALE APPLICATO cad. € 967,60

Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
 PROGETTO ESECUTIVO

Spostamento e rimontaggio di palo della P.I.
Spostamento di palo e armatura stradale di alimentazione della P.I. di altezza fuori terra di m.10.50 circa eseguito con idoneo 
mezzo meccanico e con l'ausilio di mano d'opera specializzata, previo lo sfilaggio dei cavi di alimentazione. Il prezzo è 
comprensivo della rimozione del plinto di fondazione in cls, del palo, dell'armatura stradale. Sostituzione con armatura del tipo 
GE M400A2 Cut-Off in classe II costituita da corpo in due parti entrambe a pressofusione di alluminio verniciato 
elettrostaticamente, parte superiore da fissare ad un tubo orizzontale diametro 42-60 mm; parte inferiore costituita da due 
sportelli incernierati che consentono l'accesso separato al vano ottico ed al vano alimentazione. Vetro piano di chiusura. Il corpo 
dovrà essere completo di guarnizione in gomma siliconica o fibra tessile, filtro ai carboni attivi per purificare l'aria in entrata e 
riflettore sfaccettato in alluminio purissimo con trattamento di vetrificazione (tipo Alglas). Gruppo di alimentazione a 230-50 HZ 
incorporato e realizzato con cordine isolate in gomma siliconica. Il punto luce dovrà essere rifasato a fattore di potenza 0.90. 
Fusibile passafilo e attacco palo del diametro 60 mm. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 400 watt (Phillips SON-T o 
similari). Grado di protezione IP 55 del vano ottico e IP 34 del vano alimentazione e quant'altro non meglio indicato. Compreso 
altresì il rimontaggio del palo su nuovo plinto (computato a parte) previa pulizia delle parti arrugginite con applicazione di zinco a 
caldo, la piombatura, l'applicazione alla base del palo di guaina in poliolefina, tutto secondo le indicazioni tecniche del Servizio di 
P.I.. I collegamenti elettrici con idonei cavi FG7R, le giunzioni gel all'interno del pozzetto di derivazione (computato a parte) e 
quant'altro non meglio indicato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

PREZZARIO DI 
RIFERIMENTO 
REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 2018



 

Bozza pali FDP+materiali 
 

Tel.: n° 0544/591511     Spett.le Impresa 
Fax: n° 0544/591344     PROGRA  
        Via Pirano, 7 
        48122 RAVENNA  
 
 
Dir. 0544/591511 int.139    c.a.: Ing. Marcello Amore  
Marcello.amore@progra.it 
 

Venezia – Martellago, 30 Ottobre 2018 
 
Offerta n° 636/LM/sb  R.d.o.10 656/40-G 

OGGETTO:  Pali di fondazione FDP ( Full Displecement Pile) presso Vostro cantiere 

pista ciclabile di Faenza (RA) 

 

 
 
In merito alla Vostra richiesta siamo a formularVi in allegato l’offerta per i pali in 

oggetto. 
 
Nel merito della specifica fondazione riteniamo di proporVi in alternativa una 

soluzione con dei pali prefabbricati in c.a.c. troncoconici di lunghezza dai 4,00 ÷ 5,00 m ai 7,00 
÷ 8,00 m, idonei alle prestazioni richieste ma con una sensibile riduzione dei costi, totale pulizia 
di cantiere ecc.. 

 
 
Fiduciosi di averVi fornito tutti gli elementi di giudizio necessari, restiamo 

comunque a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti ed ampliamento della trattativa. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

     GEOFONDAZIONI 
Ingegneria e Lavori S.r.l. 
Sig. Lorenzo Mazzoleni 
      Cell. 348/4423749 

 
          
 



 
 

 2

SOLUZIONE A) PALI FDP 
 
1 - LAVORI DA ESEGUIRE   
 
La presente offerta si riferisce all'esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante 
mandrino e gettato in opera senza asportazione di terreno; estrazione del mandrino, getto del 
calcestruzzo e successiva posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appena 
gettato. 
 
Il quantitativo delle opere di fondazione è previsto in: 
 
- N° 47 pali dia. 400 mm m.r.  FDP gettati in opera L= 4,00 m 
- N° 67 pali dia. 400 mm m.r.  FDP gettati in opera L= 7,00 m 
 
 
Calcestruzzo C25/30 con inerti diam. max 16 mm consistenza fluida, (tipo SCC) con lavorabilità 
garantita per circa 2,5 ore, additivato con fluidificante e sospensionante colloidale in modo da 
essere privo di segregazione e trattenere l’acqua di impasto. 
 
Il getto avverrà durante la fase di estrazione del mandrino mediante pompaggio a pressione 
controllata attraverso il nucleo dell’elica stessa e fino alla quota del piano di lavoro della nostra 
attrezzatura. 
 
 
2 - CONDIZIONI DI FORMAZIONE DEI PREZZI 
 
2.1 - Natura dei terreni interessati dai lavori  
 
Abbiamo supposto che i terreni interessati dalla costruzione dei pali siano limi e argille 
. 
E' esclusa la possibilità di incontrare blocchi murari o manufatti preesistenti.  
 
 
2.2 - Tempi esecutivi  
 
Per quanto concerne l'onere dei tempi esecutivi delle ns. lavorazioni, abbiamo supposto che il 
lavoro si sviluppi con continuità senza attese o soste di alcun genere. 
 
 
2.3 - Prestazioni del Committente  
 
Le forniture e prestazioni sotto elencate verranno eseguite in ns. favore tempestivamente ed a 
titolo gratuito: 
 
a) Formazione e manutenzione dei piani di lavoro e delle vie di accesso transitabili dai mezzi 

di trasporto normali ed eccezionali e dalle macchine di cantiere in ogni condizione di tempo 
per raggiungere le aree di lavoro considerando un carico gravante sul terreno pari a 1,5 
kg/cm2 e una pendenza massima del 10% sulle rampe. 

b) Recinzione, segnalazione, illuminazione  del cantiere e dei suoi accessi. 

c) Bonifiche e rimozioni di elementi che possono rendere difficoltosa l’esecuzione dei pali. 
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d) Tracciamento e picchettamento degli assi dei pali da eseguire che dovranno essere 
controllati periodicamente per verificarne l'esatto affidamento alla Geofondazioni. 

e) Fornitura di disegni indicanti, ove esistano, la posizione e la dimensione di tutte le tubazioni, 
linee aeree e opere interrate preesistenti; preventiva bonifica del terreno interessato ai 
lavori da eseguirsi in modo da evitare qualsiasi interferenza con i lavori stessi.  

f) Attuazione di tutte le misure precauzionali (ancoraggi, sottomurazioni, sbadacchiature, 
protezioni, ecc.) suggerite dalla posizione e dallo stato delle opere adiacenti (edifici, vie di 
comunicazione, tubazioni, linee aeree, ecc) nonché il controllo delle condizioni statiche di 
tali opere e zone. 

g) Scapitozzatura della testa dei pali per portarli alla quota teorica di progetto. I pali saranno 
eseguiti fino al piano di lavoro su cui transita la nostra attrezzatura. Rimozione e 
smaltimento del terreno di distacco dall’utensile di perforazione. Raddrizzatura dei ferri 
d'armatura che il Committente stesso dovesse eventualmente piegare per consentire alla 
Geofondazioni l'agibilità di ogni zona dei piani di lavoro. 

h) Esecuzione di tutti i lavori complementari a quelli specializzati, come, per esempio, 
movimenti di terra, demolizione di opere provvisorie, ricostruzione di qualsiasi opera che 
debba essere manomessa per necessità esecutive, bonifiche e ripristino del terreno nello 
stato ante lavoro. 

i) Fornitura di acqua per i lavaggi, pulizia delle vasche di accumulo e sedimentazione dei 
lavaggi. 

j) Espletamento di tutte le pratiche legali e tecnico-amministrative e tempestivo ottenimento 
della libera disponibilità delle aree da occupare per i lavori, cantieri e discariche e dei 
relativi accessi (e sostenimento degli oneri per espropri, affitti, frutti pendenti) nonché 
tempestivo ottenimento di tutte le concessioni, approvazioni e licenze occorrenti per 
l'esecuzione dei lavori e delle opere (ad es.: permessi per lavori rumorosi, notturni, per 
lavori adiacenti a vie di comunicazione e a linee elettriche, ecc). 

k) Richiesta di autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno di cui al DPCM 1° marzo 1991, DPCM 14 
novembre 1997 e s.m. 

l) Adeguata polizza di assicurazione a copertura dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori 
previsti nella presente offerta. 

m) I.V.A., ed eventuali oneri di registrazione. 

n) La denuncia all'ufficio competente del Genio Civile delle opere in cemento armato ed ogni 
altro adempimento in conformità a quanto previsto dalla legge 5-11-71 n° 1086. 

o) Tutte le prescrizioni di competenza del committente imposte dai D.Lgs. 81/2008 

p) Predisposizione, disponibilità e manutenzione di servizi igienico-sanitari e spogliatoi 
secondo normative vigenti. 

q) Richiesta autorizzazioni estensione orario di lavoro (6,00-22,00). 
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2.4 - Prestazioni a carico della GEOFONDAZIONI  
 
a) I trasporti in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere del macchinario e materiali 

necessari alle lavorazioni, il montaggio e lo smontaggio del cantiere. 

b) Prestazioni, compresa la manutenzione, i carburanti ed i lubrificanti, dei gruppi di lavoro 
completi per la costruzione dei pali.  

c) Il personale specializzato in trasferta, per la conduzione delle attrezzature, dei servizi di 
cantiere e la manovalanza di aiuto, comprese le assicurazioni e previdenze tutte secondo 
legge e contratto di lavoro. 

d) L'assistenza tecnica del lavoro condotto da un assistente e la sovraintendenza dei servizi 
specializzati Geofondazioni. 

e) Fornitura e posa in opera delle armature. 

f) Fornitura e posa del cls.  

 
3 - ELENCO PREZZI 
 
Verificandosi tutte le condizioni sopra esposte, per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 1), 
valgono i seguenti compensi: 
 
 
C1 -  Contributo per spese di trasporto, montaggio,  smontaggio 

del macchinario:  
- per ogni gruppo di lavoro: a corpo 
 
 

 
 
€/cad 

 
 
9.000,00-. 

C2 - Esecuzione di pali di fondazione come indicato al punto 1),  
compresa la fornitura e posa del getto del cls:  
per ogni mt di palo misurato dalla quota inferiore 
dell’infissione sino alla quota del piano di lavoro della nostra 
attrezzatura: 
- per pali diam. 400 mm medio reso fino a 7,00 m 
 
 

 
 
 
 
 
€/ml 

 
 
 
 
 
38,00-. 

C3- Fornitura e posa in opera delle armature: 
per ogni kg di ferro  
 

 
€/kg 

 
0,90-. 

    
C4- Esecuzione di prove di carico a compressione, spinta fino a 

1,5 volte il carico d'esercizio, a reazione su 4 pali adiacenti, 
compresi trasporti, nolo ed assistenza al montaggio 
dell'attrezzatura, esclusi gru e manovalanza per montaggio e 
smontaggio delle attrezzature, escluso il costo dei pali 
compensato ai prezzi unitari, esclusa la preparazione della 
testa palo e del plinto 
 
Per ogni prova programmata durante i lavori  
cad /prova 
 

€/cad 
 
 

2.500,00-. 
 
 

C4.1 
 

Sovrapprezzo per montaggio - smontaggio a nostra cura  
 cad./prova  
 

€/cad. 
 

1.500,00-. 
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C5 Compenso per eventuali soste delle attrezzature utilizzate, 
dovute a cause non imputabili alla Geofondazioni: per ogni 
ora di attrezzatura e manodopera con un max di 8 ore 
giornaliere:  
- per ogni ora di  manodopera 
- per ogni  ora di attrezzatura  
 

 
 
 
 
€ 
€ 

 
 
 
 
              35,00-. 
            180,00-. 

    
 
 

     GEOFONDAZIONI 
Ingegneria e Lavori S.r.l. 
Sig. Lorenzo Mazzoleni 
      Cell. 348/4423749 
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SOLUZIONE B – PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. 
 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
 

• Esecuzione di pali infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato 
completi di puntazza metallica, troncoconici diametro cm 24/26 in punta 
rastremazione 1,5 cm/m, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio 
B450C, spirale infittita alle estremità, confezionati con calcestruzzo C 40/50. 

 
 N° 47 L=  4,00 ÷ 5,00 m 
 N° 67 L=  7,00 m 
   

 
Le quantità indicate sono da intendersi come approssimative. Variazioni fino al 
10% si intendono tacitamente accettate, ferme restando le condizioni 
economiche pattuite. 

 
 

PREZZI 
 
 
1) Impianto e spianto cantiere ; sono comprese le seguenti prestazioni: 

- Mobilitazione, smobilitazione, preparazione e trasporto di tutta l'attrezzatura 
e del personale necessari per l'esecuzione dei lavori; 

- Prove di infissione eseguite all’inizio del lavoro in continuità con lo stesso a 
conferma delle previsioni effettuate su 2 pali della lunghezza prevista in 
contratto, pali compensati ai prezzi unitari; 

- Certificazione relativa alla marcatura CE prevista dal regolamento CRP 
305/2011 “Prodotti da Costruzione”; 

- Fornitura di una dichiarazione indicante i rifiuti (affondamento/colpo) minimo 
e massimo rilevati in cantiere sui pali infissi e l’indicazione della portata 
elaborata con la formula Danese; 

           
   a corpo-cadauna  attrezzatura e/o intervento €/cad. 7.000,00-. 
 
 
 
2) Esecuzione di pali infissi come  sopra descritti 
 La lunghezza dei pali si intende misurata, sia per la fornitura che per l' 

infissione, dalla punta al calcio, anche nel caso che, raggiunta e superata la 
portata di progetto, il proseguire oltre nella battitura possa compromettere 
l'integrità del palo stesso. 

 
 l  =  fino a 7,00 m               per ogni m    €/m 39,50-. 
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2.1) Eventuale variazione di armatura rispetto allo standard previsto 
 
 per ogni kg  €/kg 0,90-. 
 
 
3) Eventuale infissione sotto quota per spingere la testa del palo al di sotto del 
 piano di lavoro a metri –1,50 massimo; operazione necessaria anche in 
 presenza di prescavi. 
     
 per ciascuna applicazione €/cad. 20,00-. 
 
 
4) Eventuale  rottura della testa dei pali mediante sistema idraulico con collare a 

 martinetti radiali, eseguita alla fine della infissione, senza soluzione di 
 continuità e senza soste per poter realizzare una produzione di almeno 80 
 scapitozzature/giorno, eseguita entro scavo da Voi predisposto di almeno 50 
 cm intorno al palo e comunque secondo indicazioni di un nostro tecnico, 
 completata fino a circa 15 cm sopra il fondo scavo, con allontanamento 
 macerie e raddrizzatura ferri a Vostro carico 

           
cad./palo  €/cad. 30,00-. 

 
 Trasferimento attrezzatura  per ogni intervento     €/cad.  800,00-. 
 
 
5) Eventuale  esecuzione di prove di carico  a compressione, spinta fino a 1,50 

volte il carico d’esercizio,  a reazione su 4 pali adiacenti, compresi trasporti, 
nolo ed assistenza al montaggio dell’attrezzatura, esclusi gru e manovalanza 
per montaggio e smontaggio delle attrezzature, escluso il costo dei pali 
compensato ai prezzi unitari, compresa la consegna del diagramma carico-
cedimento elaborato sulla base dei dati rilevati in cantiere. 

 
 Per ogni prova programmata durante i lavori    
 cad /prova €/cad. 2.500,00-. 
 
 
5.1)  Sovrapprezzo per montaggio - smontaggio a nostra cura  
           
 cad./prova €/cad. 1.500,00-. 
 
       
6) Compensi per eventuali soste delle attrezzature utilizzate dovute a cause 

non  imputabili alla nostra organizzazione 
 

 - per ogni ora di manodopera con un max di 8 ore giornaliere 
   €/ora 35,00-. 

- per ogni ora di fermo macchina  €/ora 120,00-. 
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COSTO PRESTAZIONI TECNICHE A RICHIESTA 
 
a) Relazione su prove di infissione preliminare, contenente diagrammi relativi alla 

portata utile in funzione del rifiuto (affondamento/colpo) e della profondità 
elaborati con formule Danese e Jambu sulla base dei dati rilevati in cantiere 

            
 fino a 10 pali € 450,00-. 
 per ogni palo eccedente € 30,00-. 
 
 

b) Relazione interpretativa sulla base dei risultati delle prove di carico con ricerca 
del carico limite  

 
  la prima prova € 550,00-. 

 le seguenti prove € 250,00-.  
 

c) Relazione comprendente l’indicazione dei rifiuti finali ottenuti in 
corrispondenza di ciascun palo con riferimento ad una pianta pali numerata, 
con elaborazione della portata affidabile ottenuta a mezzo formula dinamica, a 
conferma della portata utile con pianta pali fornita dal committente su 
supporto magnetico formato 

 
      - DXF e DWG fino a 100 pali €             550,00-. 
 
 - con pianta pali fornita dal committente su supporto cartaceo  
  
    € 800,00-. 
 
 - per ogni 50 pali o quota di essi eccedenti i primi 100 € 200,00-. 

 
 
 

ONERI DELLA SICUREZZA 
 Legge 3/8/2007 Art.3 comma c) artt.1559;1655 e 1656 del C.C. 

 
Costi Ordinari 
I costi ordinari sostenuti annualmente da Geofondazioni per la sicurezza sono 
relativi alle seguenti voci: 
 
1) attività formativa e informativa; 
2) servizio di prevenzione e protezione; 
3) predisposizione dei piani di sicurezza dei cantieri; 
4) medico competente ed accertamenti sanitari annuali; 
5) rinnovo DPI in dotazione; 
6) rinnovo cartellonistica di sicurezza; 
7) verifica e controlli macchinari, funi, etc; 
8) verifica e controlli estintori; 
9) apprestamenti di sicurezza ed opere provvisionali ammortizzabili; 
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I sopraindicati costi,  incidono per circa  il 3% sul fatturato e la stessa quota  viene 
valutata come costi medi della sicurezza per singolo cantiere. Tali costi sono 
compresi nei prezzi sopraindicati. 
 
Costi speciali 
Generalmente assenti, salvo situazioni particolari derivanti dalle scelte imposte nel 
PSC. 
 
 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
   

1. Autorizzazioni e permessi necessari per l'esecuzione del  lavoro. 
2. Tracciamento e picchettamento asse pali, consegna al nostro incaricato della 

pianta e quote. 
3. Demolizione della testa dei pali. 
4. Sminamento, demolizione e/o spostamento di eventuali fondazioni, cavi, 

condutture sotterranee od aeree. 
5. Sistemazione  e mantenimento del cantiere in modo da consentire il trasporto e lo 

scarico dei pali in prossimità del battipalo ed il movimento dell'attrezzatura,  
comprese pertanto le opere di spianamento del terreno, necessarie a garantire 
la stabilità dell’attrezzatura, considerando un carico gravante sul terreno pari a 
1,5 kg/cm², prosciugamento di acque piovane e  di falda, eventuali ponti di 
servizio, ecc.. 

6. La delimitazione e la recinzione di tutti gli scavi e la chiusura dei fori causati 
dall'eventuale infissione sotto quota con contropalo. 

7. Recinzione dell’area di cantiere e predisposizione di adeguata segnaletica 
posizionata in prossimità dell’ingresso. 

8. Qualora non sia possibile lo scarico in prossimità della macchina, lo scarico dei 
pali e l'avvicinamento degli stessi al battipalo saranno a carico del 
Committente. 

9. Predisposizione disponibilità e manutenzione di servizi igenico-sanitari e di 
spogliatoio secondo normative vigenti. 

10. Tutte le prescrizioni di competenza del committente imposte dal testo unico 
della sicurezza D.Lgs. n°81 9 Aprile 2008; 

11. Qualora applicabile, elaborazione del documento di valutazione dei rischi da 
interferenze (DUVRI); 

12. Messa a disposizione a titolo gratuito di un adeguato contenitore (vasca) per la 
raccolta degli imballaggi derivanti dal trasporto dei pali ( tavole, cunei e dischi in 
legno di pioppo) con successivo conferimento in apposita discarica autorizzata, 
inclusi gli oneri della stessa, il tutto secondo le vigenti normative in materia di 
tutela dell’ambiente; 

13. Soste indipendenti dalla nostra organizzazione. 
14. IVA ed eventuali oneri di registrazione.  
15. La denuncia all'ufficio della competente Amministrazione delle opere in 

cemento armato ed ogni altro adempimento in conformità a quanto previsto 
dalla Legge 5/11/71 n° 1086 e successivi decreti. 

16. Richiesta di autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno di cui al DPCM 1° marzo 1991, 
DPCM 14 novembre 1997 e s.m. 
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VALIDITA' PREZZI      
60 gg. dalla presente. 
 
INIZIO PREVISTO LAVORI     
 
30  gg. dalla data della conferma d’ordine.  
La data di inizio lavori eventualmente concordata diventerà impegnativa solo dopo 
un sopralluogo di nostri tecnici finalizzato alla verifica della disponibilità della 
concessione edilizia, delle condizioni di agibilità del cantiere e dell’avvenuto 
picchettamento dei pali. 
I lavori avranno inizio entro una settimana da tale verifica.  
 
PAGAMENTI   
 
L’anticipo all’ordine e le modalità di saldo saranno definite durante lo sviluppo 
della trattativa. 
La fatturazione avverrà alla fine di ogni mese solare su riepilogo delle consegne 
avvenute nello stesso mese, e comunque al  termine della fornitura. In caso di 
ritardo approvazione dei S.A.L. i termini di pagamento decorreranno comunque 
dalla fine del mese di riferimento delle lavorazioni. 

 
 

 
     GEOFONDAZIONI 
Ingegneria e Lavori S.r.l. 
Sig. Lorenzo Mazzoleni 
      Cell. 348/4423749 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
Art. 1  Il termine di esecuzione della fornitura indicato nella conferma o di inizio della fornitura deve sempre 

intendersi in maniera indicativa e in giorni lavorativi, salvo cause fortuite, rotture macchine o di forza 
maggiore, sia previste dalla legge, sia derivanti dalla natura del contratto. 

 I ritardi, pertanto, dovuti alle cause su indicate non potranno mai dare al committente la facoltà di chiedere il 
risarcimento dei danni. 

Art. 2  I pagamenti dovranno essere eseguiti nei termini convenuti nella commissione di accettazione e debbono 
essere fatti al domicilio della GEOFONDAZIONI.  

 Il Committente si impegna, al termine dei lavori, ad effettuare i controlli per determinare, in contradditorio con 
la GEOFONDAZIONI  l’entità e la qualità del lavoro  eseguito , con la specifica  intesa  che il mancato   
rispetto di detta clausola autorizza espressamente la venditrice a chiedere il pagamento della fornitura nella 
misura delle stessa fissata.  

 Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizza espressamente la ditta Fornitrice a sospendere l'invio 
di altro materiale e a chiedere il rimborso di tutte le spese di sosta. 

 Trascorsi dieci giorni dalla scadenza dei pagamenti la GEOFONDAZIONI  ha facoltà di emettere tratta a vista 
maggiorata delle spese e degli interessi bancari correnti per il lavoro eseguito. 

Art. 3  Qualora nel corso dell'opera si manifestassero difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche 
e simili non comunicate all'atto della commissione e non previste dalle parti, che rendessero notevolmente 
più onerosa la prestazione della GEOFONDAZIONI, questa avrà diritto ad un compenso per l'eventuale sosta 
o ad un equo compenso per le difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera. 

Art. 4  Eventuali ritardi, richiesti o causati dal committente, conseguenti al ritardato approntamento delle opere di 
pertinenza dello stesso, o per qualsiasi altra ragione, non sposteranno i termini di pagamento,  mentre 
sposteranno i termini di esecuzione del lavoro. 

Art. 5  Aggiornamento prezzi: 
 Qualora, per qualsiasi fatto o circostanza, si verificassero aumenti del costo del materiale, della manodopera 

o dei noli, tra la data dell'offerta e la data della fornitura, la GEOFONDAZIONI potrà richiedere la revisione 
dei prezzi che sarà accordata in proporzione  alle seguenti percentuali: 

 a) Ferro 20% 
 b) Cemento 15% 
 c) Manodopera 45% 
 d) Trasporti e noli 15% 
 5% fisso ed invariabile 
 Riferimenti: 
 - per materiali: Listino settimanale prezzi C.C.I.A.A. di Milano; 
 - per manodopera: Tabelle "Associazione Italiana Manufatti in cemento" base operaio - Gruppo E2. 
 - Trasporti/noli: Listino C.C.I.A.A. di Venezia. 
Art. 6  La venditrice non è responsabile degli errori di tracciamento o di picchettamento; eventuali difformità tra 

posizione del picchetto e quella del palo debbono essere contestate all'atto della sua posa in opera del capo 
cantiere, dal direttore dei lavori o dal progettista. 

 La venditrice non risponde, salvo diversi accordi, per eventuali richieste di danni causati a terzi per le 
vibrazioni prodotte dall’infissione dei pali. 

Art. 7  Il Committente dichiara esplicitamente di aver ottemperato, con i propri Tecnici, alle prescrizioni tutte della 
Legge 1086 del 5/11/71 e successivi D.M. ed in particolare del D.M. 21/1/81 assumendosi ogni responsabilità 
relativa e sollevandone conseguentemente la GEOFONDAZIONI che pertanto non assume alcuna 
responsabilità diretta per quanto riguarda calcoli e progetti di fondazioni.  

 Qualsiasi elemento tecnico eventualmente fornito dalla GEOFONDAZIONI deve intendersi a carattere 
esclusivamente informativo ed orientativo oltre che gratuito, rimanendo a carico del progettista della 
Committente e della sua direzione Lavori l'intera responsabilità del progetto. 

Art. 8   Qualora le opere oggetto della presente offerta, riguardino la Pubblica Amministrazione o Committenti con 
capitale a partecipazione pubblica, l’eventuale accettazione dell’ordine non è valida né  accettata fino al 
rilascio dell’Autorizzazione al Subappalto da parte dell’Autorità competente. 

Art. 9  Ogni controversia di qualsiasi genere dovesse nascere dal presente contratto, sarà affidata in via esclusiva 
all’Autorità Giudiziaria del foro di Venezia.. Tale competenza non potrà essere derogata per ragioni di 
contingenza accessorietà o connessioni di lite; così pure per effetto di rilascio di cambiali o emissione di 
tratta. 

Art. 10  La GEOFONDAZIONI informa che, in riferimento al nuovo decreto legislativo n° 196/2003, i dati personali da 
Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della legge citata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività dell’azienda. 

Art. 11       La GEOFONDAZIONI informa che il trattamento dei dati personali dei nostri dipendenti  sono nel  rispetto di 
tutte le normative vigenti in materia di privacy. Timbro e firma 

 
 
 
 
  Per presa visione ed approvazione degli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 delle condizioni generali di vendita  
                                    Data, lì 30 Ottobre 2018 Timbro e firma 

 



 

Barriera Stradale misto metallo-legno Certificata in Classe L2-H2 Bordo Laterale interasse 2 m 
 
 
 

POSIZ.NE DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO UNITÀ DI 
MISURA 

PREZZO 
UNITARIO 

 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto 
metallo-legno certificata in Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della 
marcatura CE (Certificato CE 1826-CPD-09-02-06-DR1) e delle norme 
EN 1317 e DM 21/06/2004. 

- La barriera dovrà avere larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m) 
per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello di funzionamento W3 
in classe N2. 

- La barriera è composta da: 

- Montante in acciaio zincato con profilo ad H (75x140x5 mm) 
altezza 2 m assemblato con due morali in legno Douglas 
dimensione 6x14x130 cm.  

- Corrente orizzontale composto da due mezzi tondi  in legno 
Douglas, di  diam. 20 cm, anch’essi con anima in acciaio 
composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m. 

- I listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiore a 85 
cm dalla sede stradale, l’unione tra questi elementi è assicurata 
da piastre di continuità in acciaio zincato di dimensioni 
620x270x10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da 
quattro piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm  (TL 20). La 
piastra di continuità è fissata al palo con un distanziatore in 
acciaio zincato di dimensioni 230x125 mm ogni due metri lineari. 

 

 

 
 
*tutto il legno è trattato in autoclave con prodotti senza cromo idonei alla 
lunga conservazione del materiale ed è certificato all’origine PEFC (n°10-
31-824) (gestione sostenibile delle foreste) 
 

  

A Per interasse montanti metri 2,00 €/ml 180 

B Voce A completa di corrimano pedonale  €/ml 210 

C Voce A completa di protezioni lato ciclabile €/ml 210 

D Aggiunta di attenuatore d’urto a protezione dei motociclisti (oltre al 
prezzo della barriera) 

€/ml 60 

E Gruppo terminale verticale (1,10ml + 1,10ml) €/cad 500 

F Gruppo terminale inclinato a terra ( 4ml + 4ml) €/cad 1.250 
 

 NB:  
 PER PROGETTI RELATIVI A QUANTITA’ DI BARRIERE FORNITE IN OPERA INFERIORI A 100 ML, I PREZZI   
 VANNO AUMENTATI DEL 20% PER SOPPERIRE ALLA MAGGIORE INCIDENZA DEI COSTI DI TRASPORTO E   
 DI POSA IN OPERA. 



metalwood

METAL WOOD srl 

38121 Trento (TN)
Via Innsbruck 23  - Loc. Interporto
Tel. 0461.827432
info@metalwood.it

LEGNO Douglas trattato senza cromo

CERTIFICAZIONE CE

LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO H2 W4

LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO N2 W3

ALTEZZA FUORI TERRA 85 cm

PROFONDITÀ DI INFISSIONE 115 cm 

INGOMBRO TRASVERSALE 47 cm

INTERASSE PALI 200 cm

ESTENSIONE BARRIERA TESTATA 92 ml terminali inclusi

DIMENSIONI PALO  IPE 140 H 2000 mm

Barriere Stradali

T40 4mS2
Classe L2-H2 
Bordo Laterale
Top Performance H2 W4 e N2 W3





metalwood

METAL WOOD srl 

38121 Trento (TN)
Via Innsbruck 23  - Loc. Interporto
Tel. 0461.827432
info@metalwood.it

LEGNO Douglas trattato senza cromo

CERTIFICAZIONE CE non conforme

LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO H2 W4

LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO N2 W3

ALTEZZA FUORI TERRA 85 cm

PROFONDITÀ DI INFISSIONE 115 cm 

INGOMBRO TRASVERSALE 54 cm

INTERASSE PALI 200 cm

ESTENSIONE BARRIERA TESTATA -

DIMENSIONI PALO  IPE 140 H 2000 mm

Barriere Stradali

T40 4mS2
Classe L2-H2 
Bordo Laterale
Top Performance H2 W4 e N2 W3

Versione con protezioni laterali verso ciclabile




