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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
C01.20.198
22/02/2019

2/2
C01.20.199
22/02/2019

3/3
19.18.030 M
22/02/2019

4/4
F01.02.002
22/02/2019

LAVORI A MISURA

COLLEGAMENTO PISTA
CICLABILE BORGO TULIERO
(SpCat 1)

Montaggio o smontaggio di
cartelli o segnali vari.
Montaggio 0 smontaggio di
cartelli o segnali vari su o da
sostegni sia tubolari che ad "U"
preesistenti compreso eventuale
onere per il prelievo o il trasporto
dei cartelli e segnali nei luoghi
indicati dalla D.L

tratto 1

tratto 2

SOMMANO cad.

Rimozione di sostegni relativi
ai  segnali di  qualsiasi
dimensione e tipo.

Rimozione di sostegni relativi ai
segnali di qualsiasi dimensione
e tipo, compreso il trasporto, la
rimozione  del blocco di
fondazione ed il riempimento del
vuoto con materiale arido.

tratto 1

tratto 2

SOMMANO cad.

Rimozione di recinzioni
metalliche.

Rimozione di vecchie recinzioni
di qualsiasi tipo comprendente
paletti, rete, filo spinato, etc.,
compreso carico e trasporto a
rifiuto dei materiali di risulta,
nonché il taglio di arbusti e rovi a
ridosso della recinzione stessa.
tratto 1

SOMMANO ml

Formazione pista di accesso.
Formazione pista di accesso al
cantiere mediante fornitura di
inerti adeguatamente compattati.
E' compresa la periodica
manutenzione  della  stessa
secondo le disposizioni della
D.L..

Piste di cantiere

110,00

5,000

0,500

3,00
3,00

6,00

3,00
3,00

6,00

69,00

69,00

275,00

5,96

13,36

2,05

35,76

80,16

141,45

A RIPORTARE

275,00

257,37

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

275,00

257,37

5/5
C01.06.016.b
22/02/2019

6/6
C01.20.191.b
22/02/2019

717
C04.02.003
22/02/2019

SOMMANO mc

Preparazione del
posadei rilevati.
Preparazione del piano di posa
dei rilevati mediante pulizia del
terreno consistente nel taglio di
alberi e cespugli, estirpazione di
ceppaie, scavo di scoticamento
per uno spessore medio di 20
cm, carico, trasporto a rifiuto nel
raggio di 1.000 m od a
reimpiego delle materie di risulta
escluso eventuale deposito e
ripresa: in terreno con
coltivazioni arboree

Tratto 1

Tratto 2

piano di

SOMMANO mq

Demolizione di massicciate in
materiale arido: per altezza
fino a 50 cm.

Demolizione di massicciate in
materiale arido di qualsiasi
natura, eseguita con mezzi
meccanici, compreso trasporto a
discarica fino ad una distanza
massima di 5 km: per altezza
fino a 50 cm.

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mq

Scavo di sbancamento,
compresi eventuale
asportazione e demolizione di
trovanti.

Scavo di sbancamento per
opere di difesa del suolo anche
in presenza di acqua, aperto
lateralmente almeno da un
fronte, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, per
limposta di opere darte e
manufatti in genere compresi
eventuale asportazione e
demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di
risulta nella zona del lavoro e
reinterro in base alle disposizioni
della D.L. e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Tratto 2

1,30
0,60

66,00
44,00

275,00

400,00
300,00

700,00

85,80
26,40

112,20

280,00

25,00

0,96

2,70

6°875,00

672,00

302,94

A RIPORTARE

280,00

87107,31

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

280,00

8°107,31

8/8
C04.03.008
22/02/2019

9/9
A03.03.017.a
22/02/2019

10/10
NP.001
22/02/2019

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata.
Scavo a sezione obbligata per
canalizzazioni o fossi a cielo
aperto, eseguito con mezzi
meccanici, compresi
risagomatura e profilatura delle
sponde, sistemazione del
materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e
guant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Tubazione Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione
150 kg/ms3.

Magrone di  sottofondazione
eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni
di media-grande entita, eseguito
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo
spargimento, la  vibrazione,
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e
guant'altro necessario per dare
un'‘opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/m?3
Tratto 1

Tratto 2

Plinto palo PI

Sottofondo embrici Tratto 1
Sottofondo embrici Tratto 2
Rinfianco tubazione Tratto 1

SOMMANO mc

Pali di fondazione rotoinfisso.
Diam. 40 cm.

Pali di fondazione, eseguiti
senza asporto di terreno con
metodologia a rotoinfissione tipo
FDP (Full Displacement Pile),
con gabbia di armatura B450C
costituita da barre longitudinali e
spirali di passo non superiore a

0,70

199,00
3,00

3,00
0,27

60,00
44,00

48,00
1,00
3,00
2,50

60,00

0,600

1,000
0,500
0,500

0,500

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

280,00

18,00
30,80

48,80

19,90
14,40
0,10
0,15
0,38
16,20

51,13

3,70

4,60

90,11

1°036,00

224,48

4'607,32

A RIPORTARE

1

3°975,11

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

137975,11

11/11
NP.002
22/02/2019

12/12
A03.03.019.a
22/02/2019

20 cm, e gettati con calcestruzzo
SCC, C25/30, XC2.

Sono compresi:

- trasporto, montaggio e
smontaggio macchinari;

- esecuzione di pali di
fondazione del tipo FDP infisso
mediante mandrino e gettato in
opera senza asportazione di
terreno, estrazione del
mandrino, fornitura e getto del
calcestruzzo necessario,
fornitura e posa della gabbia di
armatura a fresco sul
calcestruzzo appena gettato;

- il picchettamento e
tracciamento dell'asse dei pali;

- la scapitozzatura dei pali;

- la pulizia, il trasporto e lo
smaltimento dell'eventuale
terreno  risultante e  degli
eventuali reflui e/o materiale di
risulta.

Sono escluse le prove di carico
previste dalla normativa vigente
e la formazione delle piste per il
posizionamento della macchina
operatrice.

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO ml

Prove di carico sui Pali di
fondazione.

Prove di carico a compressione,
eseguite da Ditta specializzata e
certificata, con spinta fino a 1,5
volte il carico d'esercizio, a
reazione su 4 pali adiacenti,
compresi trasporti, nolo ed
assistenza al montaggio delle
attrezzature, escluso il costo dei
pali compensato a parte.

SOMMANO cad.

Conglomerato cementizio
classe di esposizione XC1-
XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).
Conglomerato cementizio per
opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera,

70,00
49,00

7,350
4,400

514,50
215,60

730,10

4,00

4,00

88,59

2'500,00

64°679,56

10°000,00

A RIPORTARE

88°654,67

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

887654,67

13/13
A03.03.021
22/02/2019

14/14
A03.03.024
22/02/2019

secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la  vibrazione,
l'onere dei controlli in corso
dopera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmag).

Fondazioni muro Tratto 2

Plinto palo PI

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio C
32/40 (Rck 40 N/mmq) classe
di esposizione XC4.
Conglomerato cementizio per
opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la  vibrazione,
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XC4: C 32/40 (Rck
40 N/mmag).

Elevazioni Tratto 2

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio C
32/40 (Rck 40 N/mmq) classe
di esposizione XF4.

Conglomerato cementizio per
opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita

48,00

47,00

2,800

0,350

0,400

3,500

53,76
1,00

54,76

57,58

57,58

139,57 7°642,85

155,22 8'937,57

A RIPORTARE

1057235,09

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

105"235,09

15/15
A03.04.053.a
22/02/2019

16/ 16
A03.04.053.b
22/02/2019

(slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche
previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la  vibrazione,
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e
guant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di
esposizione XF4: C 32/40 (Rck
40 N/mmaq)

Soletta Tratto 1

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate
per fondazioni.

Casseforme rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con |l
calcestruzzo: per plinti di
fondazione

Tratto 1 - Soletta

Tratto 2 - Platea muro

Plinto palo PI

SOMMANO mq

Casseforme rette o centinate
per elevazione.

Casseforme rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi
semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo,
opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal
piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee
in elevazione

Tratto 2 - Elevazioni muro

SOMMANO mq

240,60

101,00
4,00

1,00

1,000

0,350

0,400
1,000

84,21

84,21

134,00
40,40
4,00

178,40

333,00

333,00

164,87 13°883,70

25,12 4°481,41

23,89 7955,37

A RIPORTARE

131°555,57

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

131°555,57

17/17
A03.05.058
22/02/2019

18/18
07.02.010 M
22/02/2019

19/19
A03.06.062.c
22/02/2019

Acciaio in barre per armature
di conglomerato cementizio.
Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge incluso l'onere
dei controlli in corso d'opera in
conformitd  alle  prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni; del tipo
B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato  di
qualificazione rilasciato  dal
Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre
Fondazioni muro - Tratto 2
Elevazioni - Tratto 2

Soletta - Tratto 1

Plinto palo PI

SOMMANO kg

Polistirolo espanso in lastre.
Polistirolo espanso in lastre,
fornito e posto in opera, per
isolamento termico di pareti
verticali, densita Kg/m3 24,
classe 1 di reazione al fuoco per
uno spessore del pannello di cm
3. E' compreso quanto occorre
per dare I'opera finita.

Giunti Soletta Tratto 1

Giunti Platea Tratto 2

SOMMANO mq

Profilo in pvc per la
realizzazione di giunti.

Profilo in pvc (waterstop) per la
realizzazione di giunti di
dilatazione, fornito e posto in
opera compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le
saldature di  continuita e
guant'altro necessario a dare
I'opera completa e perfettamente
finita in ogni sua parte: con
profilo inserito sul bordo del
getto

Muro Tratto 2

SOMMANO ml

53,76
57,58
84,21

1,00

11,00

90,000
90,000
90,000
90,000

4'838,40
57182,20
7°578,90

90,00

17°689,50

4,00
4,00

8,00

11,00

11,00

1,40

7,21

16,13

24°765,30

57,68

177,43

A RIPORTARE

156°555,98

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

15

6°555,98

20/20
A03.06.069.b
22/02/2019

21/21
A11.01.015.a
22/02/2019

22122
C04.31.138
22/02/2019

Giunto di

bentonitico.
Giunto di ripresa di getto per
strutture un calcestruzzo situate
in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm, costituito
da cordolo idroespandente a
contatto con acqua composto
per il 75% da bentonite di sodio
naturale e per il 25% da leganti
elastomerici, di sezione 20x25
mm: senza retina.

Platea Tratto 2

Muro Tratto 2

ripresa di getto

SOMMANO ml

Guaina impermeabile.

Manto impermeabile
prefabbricato costituito da
membrana bitume distillato-
polimero elastoplastomerica
antiradon per la protezione delle
fondazioni dei fabbricati dalle
esalazioni radioattive del
sottosuolo, flessibilita a freddo -
10 °C, spessore 4 mm, con
sovrapposizione dei sormonti
longitudinali di 7 cm e sigillatura
delle linee di accostamento delle
teste dei teli con fasce di
membrana liscia della stessa
natura: armata con feltro di vetro
e lamina di alluminio

Tratto 2

SOMMANO mq

Geocomposito a fondo piatto
con geostuoia
tridimensionale, geotessuto e
membrana impermeabile.

Geocomposito a fondo piatto
costituito da una geostuoia
tridimensionale realizzata da
monofilamenti polimerici
stabilizzati ai raggi UV, da un
geotessuto e da una membrana
impermeabile preassemblati in
fase di produzione. Il
geocomposito dovra avere uno
spessore  complessivo  non
inferiore a 15 mm e una
resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 10
kN/m. Permeabilita al vapor
d'acqua (ASTM F 372): 2,0 g/m2
in 24 ore. Nel prezzo sono

47,00
11,00

47,00

4,500

47,00
11,00

58,00

211,50

211,50

16,75

15,46

971,50

37269,79

A RIPORTARE

160°797,27

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

160°797,27

23/23
A01.04.010.a
22/02/2019

24124
C01.07.025
22/02/2019

25/25
C01.06.019.a
22/02/2019

compresi fornitura, posa in
opera, sfridi, sormonti, picchetti
e quant'altro necessario per la
collocazione a regola darte.
Sono esclusi il riporto di terreno
vegetale sopra il geocomposito
e la successiva semina.

Tratto 2

SOMMANO mq

Rinterro con materiale di
risulta proveniente da scavo.
Rinterro compreso
l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei
materiali  impiegati fino al
raggiungimento delle quote del
terreno  preesistente ed |l
costipamento  prescritto:  con
materiale di risulta proveniente
da scavo

Tratto 2

Livellamenti e sistemazioni dei
fossi

Sistemazioni per piantumazione
arbusti

SOMMANO mc

Sabbia comune di cava.
Sabbia comune di cava, posta in
opera compresi oneri  per
fornitura, trasporto, stesa e
compattazione come indicato nel
c.s.a. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola
d'arte

Tratto 2

SOMMANO mc

Ghiaia di cava per sottofondo
stradale.

Sottofondo per rilevati stradali,
ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti, fornito e
eseguito con materiale arido
sistemato e pressato a piu strati
con mezzi meccanici, secondo
le sagomature prescritte,
misurato in opera, costipato e
guant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Tratto 2

SOMMANO mc

3,95

0,45

47,00

50,00

44,00

47,00

1,800

4,000

1,300

188,00

188,00

117,00
115,00

97,00

329,00

173,80

173,80

21,15

21,15

18,50

4,22

33,70

40,20

37478,00

1'388,38

5'857,06

850,23

A RIPORTARE

172°370,94

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17

2'370,94

26/26
C01.07.024.a
22/02/2019

27127
C02.06.066.a
22/02/2019

28/28
19.14.027 M
22/02/2019

29/29
C02.06.067.d

Misto
stabilizzato.
Misto granulometrico stabilizzato
fornito e posto in opera per
fondazione stradale con legante
naturale, materiali di apporto,
vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua,
eventuali prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine
come indicato nel c.s.a.,, e
quant'altro occorra per dare |l
lavoro finito a regola d'arte:
misurato in  opera  dopo
costipamento.

Tratto 1

Tratto 2

granulometrico

SOMMANO mc

Tubi in pvc rigido diametro di
125 mm. SN 4 kN/mg.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti
in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN
1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/
mq): diametro di 125 mm,
spessore 3,2 mm.

Tratto 2

SOMMANO ml

Tubazione in PVC
microfessurato @ 200 mm.

F. e p.o. di Tubo filtrante in PVC
rigido a scanalature longitudinali,
eventualmente con tratto cieco,
dello spessore non inferiore a
mm 4,5; dato in opera per tubi o
drenaggi, compreso i manicotti
di giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere.

@ 200 mm

Drenaggio muro

SOMMANO ml

Tubi in pvc rigido diametro di
200 mm. SN 8 kN/mq.

0,15
1,20

3,00

69,00
44,00

1,00

47,00

10,35
52,80

63,15

3,00

3,00

47,00

47,00

46,30

14,98

12,11

2'923,85

44,94

569,17

A RIPORTARE

17

57908,90

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17

57908,90

22/02/2019

30/30
C02.06.067.e
22/02/2019

31/31
C02.04.036
22/02/2019

32/32
C02.04.036.c
22/02/2019

Tubi in pvc rigido, forniti e posti
in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN
1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/
m?): diametro di 200 mm,
spessore 5,9 mm.

Raccolta acque meteo Tratto 1
Scarichi drenaggio muro

SOMMANO ml

Tubi in pvc rigido diametro di
250 mm. SN 8 kN/mq.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti
in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN
1401, compreso e compensato
nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo:
per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/
m32): diametro di 250 mm,
spessore 7,3 mm.

Raccolta acque meteo Tratto 1

SOMMANO ml

Valvola antiriflusso a clapet in
PVC: DN 125.

Valvola antiriflusso a clapet in
PVC fornita e installata in linea,
con tenuta fino a 0,5 bar,
sistema di giunzione ad
incollaggio o a bicchiere,
completa di dispositivo di
chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile,
guarnizioni e ogni altro
accessorio per dare il lavoro
finito e a regola d'arte

DN 125.

Tratto 2

SOMMANO cad.
Valvola antiriflusso a clapet in

PVC: DN 250.
Valvola antiriflusso a clapet in

2,00

37,00
3,00

23,00

37,00
6,00

43,00

23,00

23,00

3,00

3,00

24,96

32,92

182,27

1°073,28

757,16

546,81

A RIPORTARE

178°286,15

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

178°286,15

33/33
C01.08.029
22/02/2019

34134
C01.20.189.a
22/02/2019

35/35
C01.08.031.b
22/02/2019

PVC fornita e installata in linea,
con tenuta fino a 0,5 bar,
sistema di giunzione ad
incollaggio o a bicchiere,
completa di dispositivo di
chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile,
guarnizioni e ogni  altro
accessorio per dare il lavoro
finito e a regola d'arte:

DN 250

Tratto 1

Scarichi drenaggio muro

SOMMANO cad.

Bitumatura di ancoraggio con
0,75 kg di emulsione
bituminosa.

Bitumatura di ancoraggio con
0,75 kg di emulsione bituminosa
acida al 60% data su sottofondi
rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi.

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mq

Fresatura di pavimentazioni
stradali.

Fresatura di pavimentazioni
stradali di qualsiasi tipo,
compresi gli oneri per poter
consegnare la pavimentazione
fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del
materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3
cm, valutato al mqg per ogni cm
di spessore

Sp.3cm

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento
(binder): sino a6 cm.

Conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder)
costituito da  miscela  di
pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del
4 + 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con
appositi  rulli; compreso ogni

3,50
3,50

3,00

66,50
44,00

110,00

8,600

1,00
2,00

3,00

232,75
154,00

386,75

2838,00

2'838,00

511,00

1,34

1,25

1°533,00

518,25

3'547,50

A RIPORTARE

183°884,90

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

183°884,90

36/ 36
C01.08.031.g
22/02/2019

37137
NP.005
22/02/2019

predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 6 cm.
Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mq

Sovrapprezzo per
conglomerato bituminoso
(binder) per superfici inferiori
a 1000 m2.

Conglomerato  bituminoso per
strato di collegamento (binder)
costituito da  miscela  di
pietrischetto, graniglia e sabbia
dimensione massima fino a 3 cm
e da bitume puro in ragione del
4 + 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
sovrapprezzo per lavori su
superfici inferiori a 1000 m?
(Percentuale del 35%).

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso,
tappeto d'usura di spessore 3
cm. e pezzatura 0/9 mm.
Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per
tappeto d'usura di spessore 3
cm. e pezzatura 0/9 mm.
ottenuto da materiale litoide
idoneo e colorato con ossidi di
ferro sintetici (colore a scelta
della D.L.) posto in opera a
caldo con macchina finitrice e
con l'ausilio di mano d'opera
specializzata; il prezzo &
comprensivo della pulizia del
piano di posa, la mano
d'ancoraggio, la formazione
della pendenze, i raccordi con le
botole dei pozzetti, la
compattazione con rullo vibrante
e quant'altro non meglio indicato
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mq

66,50
44,00

66,50
44,00

3,000
3,000

2,500
2,500

199,50
132,00

331,50

331,50

331,50

166,25
110,00

276,25

11,24

3,93

25,00

37726,06

1°302,80

6°906,25

A RIPORTARE

1957820,01

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1957820,01

38/38
C01.08.032.a
22/02/2019

39/39
C01.08.035
22/02/2019

40/ 40
19.02.006.001
M

22/02/2019

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino):
sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino),
confezionato a caldo in idoneo
impianto, ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente
perdita in peso alla prova Los
Angeles (CNR BU n° 34), in
guantita non inferiore al 5% del
peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa
la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/
mq di emulsione bituminosa al
55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli fino
ad ottenere lindice dei vuoti
prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito:
spessore reso sino a 3 cm
Strada

SOMMANO mq

Pavimentazione in ciottoli di
fiume.

Pavimentazione in ciottoli di
fiume vagliati e lavati di
pezzatura uniforme 8/10 cm
posati su sottofondo livellato di
spessore 10 cm costituito da
miscela secca a 400 kg di
cemento 325 di sabbia e
ghiaietto, compresa la
formazione di impluvi e
pendenze con elementi di
dimensioni idonee, la battitura,
la sigillatura con malta di
cemento bianco e grigio, ossidi
minerali e sabbia di colore
idoneo a rendere tonalitd simili
ai  materiali lapidei posati,
bagnatura, spazzolatura e
quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte
Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO mq

Terreno vegetale.

Fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde e
per rivestimento scarpate in

110,00

62,00
39,00

9,500

1,000
1,000

1°045,00

1°045,00

62,00
39,00

101,00

7,92 8°276,40

85,20 87605,20

A RIPORTARE

212°701,61

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

212°701,61

41/41
C01.14.074
22/02/2019

42142
C04.37.197.b
22/02/2019

trincea, proveniente sia da
depositi di proprieta
dell'amministrazione che
direttamente fornito dall'impresa,
a gqualsiasi distanza e miscelato
con sostanze concimanti, pronto
per la stesa anche in scarpata,
sistemazione e semina da
compensare con la voce di
elenco sulla sistemazione in
rilevato senza compattamento. I
terreno vegetale potra provenire
dagli scavi di scoticamento,
qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo
al sito di collocazione definitiva.
Fornito dallimpresa.

Per piantumazione arbusti

SOMMANO mc

Embrici in cls per raccolta
acque meteoriche.

Canaletta per lo scolo di acque
meteoriche costituita da embrici
50x50x20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso,
fornita e posta in opera secondo
la massima pendenza delle
scarpate stradali o delle pendici
del terreno compreso lo scavo,
la costipazione del terreno di
appoggio delle canalette e |l
bloccaggio mediante tondini di
acciaio fissi nel terreno.

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO ml

Piantine di specie arbustive ed
arboree.

Piantine di specie arbustive ed
arboree di eta non superiore a 2
anni con certificato fitosanitario e
di provenienza indicate nel
capitolato, fornite e messe a
dimora compresi apertura di
buche di 30x30x30 cm,
concimazione organica,
pacciamatura, innaffiatura di
S0CCOorso, ricolmatura con
compressione del terreno
adiacente alle radici e tutore:
con pane di terra.

SOMMANO cad.

3,00

3,00
2,50

10,00

10,00

3,00
7,50

10,50

140,00

140,00

41,78

22,22

5,50

417,80

233,31

770,00

A RIPORTARE

214°122,72

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2147122,72

43/43
NP.003
22/02/2019

Barriera stradale H2 in acciaio
e legno.

Fornitura e posa in opera di
Barriera stradale di sicurezza in
misto metallo-legno,
destinazione bordo laterale, con
le seguenti caratteristiche
principali:

- barriera stradale misto metallo-
legno certificata in Classe H2 ed
L2 nel rispetto dei requisiti della
marcatura CE (Certificato CE
1826-CPD-09-02-06-DR1) e
delle norme EN 1317 e DM 21/
06/2004.

- larghezza di funzionamento
livello W4  (<1,30m) per
protezione punti pericolosi in
classe H2 e livello di
funzionamento W3 in classe N2.
- Materiali:

Componenti metallici: acciaio
S235JR zincato secondo la
norma EN ISO 1461;

Parti in legno Douglas o similare
trattato in autoclave con prodotti
senza cromo secondo la norma
EN 335 e certificato all'origine
PEFC (n°10-31-824).

- Altezza fuori terra: 85 cm

- Profondita di infissione: 115 cm
- Interasse montanti: 200 cm

- Montante IPE 140 rivestito in
legno

- Correnti orizzontali lato strada
composti da n.2 mezzi tondi in
legno Douglas o similare, diam.
200 mm, con anima in acciaio,
lunghezza 4 m, posizionati con il
bordo superiore a 85 cm dalla
sede stradale, unione tra i due
elementi assicurata da piastre di
continuita in acciaio zincato.

- Protezioni lato pista ciclabile
composte da n.2 correnti
orizzontali, mezzi tondi in legno,
diam. 120 mm.

- n.2 Gruppi terminali inclinati a
terra (4ml + 4ml).

Sono compresi: gli oneri delle
lavorazioni e dei macchinari per
l'infissione e/o I'ancoraggio,
viteria, bulloneria, distanziatori,
piastre, ecc., la fornitura e posa
di catadiottri trapezoidali a due
colori e quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Tratto 1

Tratto 2

64,00
40,00

64,00
40,00

A RIPORTARE

104,00

214°122,72

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

104,00

2147122,72

44 ] 44
20.01.031.002
M

22/02/2019

45/ 45
A23.01.001.c
22/02/2019

46/ 46
A23.02.017.a
22/02/2019

SOMMANO ml

Recinzione in rete metallica
plastificata.

F. e p.o. di Recinzione con rete
metallica altezza cm 200 posta
in opera su paletti metallici a T
da mm 50, spessore mm 7 e
cantonali, posti ad interasse di m
2,50, il tutto fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo;
il blocchetto di fondazione in
calcestruzzo con cemento tipo
325 a qli 2 a m3 dele
dimensioni di cm 40x40x40; n. 3
ordini di fili di ferro zincato per
tesatura a croce di S.Andrea. E'
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Con rete plastificata e zincata.
Tratto 2 - H=1,50 m

SOMMANO ml

Carpenterie in acciaio in
profilati laminati a caldo: S275
JR - classe di esecuzione
EXC1 o EXC2.

Carpenterie in acciaio in profilati
laminati a caldo della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi: eventuali
connettori, piastre di attacco e di
irrigidimento, taglio a misura,
forature, flange, bullonatura o
saldatura. E' inoltre compreso
l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e
guanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusi eventual
trattamenti protettivi e
verniciature: per strutture
semplici: in acciaio S275 JR -
classe di esecuzione EXC1l o
EXC2

Parapetto - Tratto 1

SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro.

Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di
circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e

47,00

69,00

27,500

104,00

47,00

47,00

1'897,50

1'897,50

235,77 24'520,08

23,36 1°097,92

3,07 57825,33

A RIPORTARE

2457566,05

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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par.ug.
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24

57566,05

47147
C01.13.073
22/02/2019

48148
19.16.033 M
22/02/2019

49 /49
C02.07.076.c
22/02/2019

guanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito:
strutture di peso superiore a 80
kg

Parapetto - Tratto 1

SOMMANO kg

Cordolo prefabbricato, retto o
curvo, in cemento vibrato.
Fornitura e posa in opera di
cordolo prefabbricato, retto o
curvo, in cemento vibrato, fornito
e posto in opera compresi
calcestruzzo Rck non inferiore a
30 N/mmq per l'appoggio e il
rinfianco, pezzi speciali con le
aperture per le caditoie e i passi
carrai, stuccature e quant'altro
occorra per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Colore bianco 10x20 cm - Tratto
1

SOMMANO ml

Occhi di gatto.

Fornitura e posa di occhi di gatto
di dimensioni cm 15x15 aventi
superficie rifrangente di almeno
25 cm?, comprese la fornitura
del collante.

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in cls
dim. interna 50*50*50 cm.
Pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con
botola, ciechi o a caditoia, con
telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in opera
compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate
nel c.s.a. dello spessore minimo
di 10 cm, collegamento e
sigillatura della condotta e
quant'altro occorra per dare |l
lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm.
Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO cad.

69,00

69,00

27,500

1'897,50

1'897,50

69,00

69,00

30,00

30,00

5,00
3,00

8,00

0,36

32,00

10,71

119,70

683,10

2'208,00

321,30

957,60

A RIPORTARE

24

9°736,05

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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unitario

TOTALE

RIPORTO

249°736,05

50/50
C02.07.078.c
22/02/2019

51/51
NP.004
22/02/2019

Elementi di sovralzo per
pozzetti in  conglomerato
cementizio vibrato. 50x50x50
cm

Elementi di sovralzo
prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio
vibrato, forniti e posti in opera
compresi rinflanco in sabbia
dello spessore minimo di 10 cm,
stuccatura dei giunti e
guant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm
Tratto 1

SOMMANO cad.

Spostamento e rimontaggio di
palo della P.1.

Spostamento di palo e armatura
stradale di alimentazione della
P.l. di altezza fuori terra di
m.10.50 circa eseguito con
idoneo mezzo meccanico e con
lausiio di  mano d'opera
specializzata, previo lo sfilaggio
dei cavi di alimentazione. Il
prezzo & comprensivo della
rimozione del plinto di
fondazione in cls, del palo,
dell'armatura stradale.
Sostituzione con armatura del
tipo GE M400A2 Cut-Off in
classe |l costituita da corpo in
due parti entrambe a
pressofusione  di alluminio
verniciato  elettrostaticamente,
parte superiore da fissare ad un
tubo orizzontale diametro 42-60
mm,; parte inferiore costituita da
due sportelli incernierati che
consentono l'accesso separato
al vano ottico ed al vano
alimentazione. Vetro piano di
chiusura. Il corpo dovra essere
completo di guarnizione in
gomma siliconica o fibra tessile,
filtro ai carboni attivi per
purificare l'aria in entrata e
riflettore sfaccettato in alluminio
purissimo con trattamento di
vetrificazione  (tipo  Alglas).
Gruppo di alimentazione a 230-
50 HZ incorporato e realizzato
con cordine isolate in gomma
siliconica. Il punto luce dovra
essere rifasato a fattore di
potenza 0.90. Fusibile passafilo

5,00

5,00

53,00

265,00

A RIPORTARE

250°001,05

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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RIPORTO

250°001,05

52 /52
C02.07.076.b
22/02/2019

53/53
C01.15.108.b
22/02/2019

e attacco palo del diametro 60
mm. Lampada a vapori di sodio
ad alta pressione da 400 watt
(Philips  SON-T o similari).
Grado di protezione IP 55 del
vano ottico e IP 34 del vano
alimentazione e quant'altro non
meglio indicato. n~ Compreso
altresi il rimontaggio del palo su
nuovo plinto (computato a parte)
previa pulizia delle parti
arrugginite con applicazione di
zinco a caldo, la piombatura,
I'applicazione alla base del palo
di guaina in poliolefina, tutto
secondo le indicazioni tecniche
del Servizio di P.I. |
collegamenti elettrici con idonei
cavi FG7R, le giunzioni gel
allinterno  del pozzetto di
derivazione (computato a parte)
e quant'altro non meglio indicato
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in cls
dim. interna 40*40*40 cm.
Pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con
botola, ciechi o a caditoia, con
telaio di battuta per traffico
pesante, forniti e posti in opera
compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le
caratteristiche tecniche indicate
nel c.s.a. dello spessore minimo
di 10 cm, collegamento e
sigillatura della condotta e
guant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 40x40x40 cm
Palo PI

SOMMANO cad.

Segnali di "divieto" e
"obbligo" di forma circolare:
diametro 60 cm.

Segnali di "divieto" e "obbligo" di
forma circolare su fondo bianco
0 azzurro, con scatolatura
perimetrale di rinforzo e attacchi
universale saldati sul retro
(come da figure stabilite dal
Codice della Strada e del

1,00

1,00

1,00

1,00

967,60

95,30

967,60

95,30

A RIPORTARE

251°063,95

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

251°063,95

54 /54
C01.17.165.b
22/02/2019

55/55
C01.18.171.a
22/02/2019

56 / 56
C01.18.173
22/02/2019

Regolamento di Attuazione): in
lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe Il: diametro
60 cm

Segnaletica verticale di varie
forme - Tratto 1

Segnaletica verticale di varie
forme - Tratto 2

SOMMANO cad.

Paletto zincato di diametro 48
mm con sistema
antirotazione: 3,00 m.

Paletto zincato di diametro 48
mm con sistema antirotazione,
in opera compresi scavo e
basamento in calcestruzzo:
altezza 3,00 m

Tratto 1

Tratto 2

SOMMANO cad.

Segnaletica orizzontale:
strisce da 12 cm.

Segnaletica orizzontale, a norma
UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali
o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice
rifrangente  premiscelata  di
colore bianca o} gialla
permanente con microsfere di
vetro, in quantita di 1,6 kg/mq, in
opera compreso ogni onere per
il tracciamento e la fornitura del
materiale: strisce da 12 cm

SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale di
attestazione.

Segnaletica orizzontale, a norma
UNI EN 1436, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice
rifrangente  premiscelata  di
colore bianca o] gialla
permanente con microsfere di
vetro, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per
nuovo impianto, vernice in
guantita pari a 1,3 kg/mq.

401,00

7,00
7,00

14,00

7,00
7,00

14,00

401,00

401,00

84,00

39,20

61,01

0,64

548,80

854,14

256,64

A RIPORTARE

84,00

252°723,53

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

84,00

252°723,53

57157
F01.02.003
22/02/2019

58/58
M.102
22/02/2019

59/59
M.101
22/02/2019

SOMMANO mq

Demolizione della pista di
accesso al cantiere.
Demolizione della pista di
accesso al cantiere con
sistemazione del  materiale
impiegato secondo le
disposizioni della D.L..
Demolizione piste di cantiere

SOMMANO mc

Manodopera di
livello edile.
Esecuzione di lavori in economia
di difficile valutazione su
indicazione della D.L. con
Operaio di 4° livello.

Costo medio orario degli operai
delle imprese edili ed affini della
Provincia di Ravenna estratto
dalle tabelle allegate al Decreto
Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con aggiunta
delle spese generali (15%) e
I'utile di impresa (10%).

Operaio 4°

SOMMANO ora

Manodopera di
livello edile.
Esecuzione di lavori in economia
di difficile valutazione su
indicazione della D.L. con
Operaio di 3° livello.

Costo medio orario degli operai
delle imprese edili ed affini della
Provincia di Ravenna estratto
dalle tabelle allegate al Decreto
Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con aggiunta
delle spese generali (15%) e
I'utile di impresa (10%).

Operaio 3°

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA
euro

TOTALE euro

110,00

5,000

0,500

84,00

275,00

275,00

127,00

127,00

150,00

150,00

5,34

5,00

38,83

36,81

448,56

1"375,00

4°931,41

57521,50

2657000,00

265°000,00

A RIPORTARE

265°000,00

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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IMPORTI
ﬁ:gl'géi' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 2657000,00

M:001 COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE BORGO TULIERO euro 2657000,00
TOTALE euro 2657000,00

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di FAENZA






