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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Polistirolo espanso in lastre.
07.02.010 M Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in

opera, per isolamento termico di pareti verticali,
densità Kg/m³ 24, classe 1 di reazione al fuoco per
uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 8,00 7,21 57,68 40,38 70,000

2 Terreno vegetale.
19.02.006.00 Fornitura e stesa di terreno vegetale per
1 aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
M trincea, proveniente sia da depositi di proprietà

dell'amministrazione che direttamente fornito
dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare
con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato
senza compattamento. Il terreno vegetale potrà
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non
sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito
dall'impresa.

SOMMANO mc 10,00 41,78 417,80 31,17 7,460

3 Tubazione in PVC microfessurato Ø 200 mm.
19.14.027 M F. e p.o. di Tubo filtrante in PVC rigido a

scanalature longitudinali, eventualmente con tratto
cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; dato
in opera per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di
giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.
Ø 200 mm

SOMMANO ml 47,00 12,11 569,17 159,37 28,000

4 Occhi di gatto.

Fornitura e posa di occhi di gatto di dimensioni cm 15x15 aventi superficie rifrangente di almeno 25 cm², comprese la fornitura del collante.

19.16.033 M Fornitura e posa di occhi di gatto di dimensioni cm 
15x15 aventi superficie rifrangente di almeno 25 
cm², comprese la fornitura del collante.

SOMMANO cad. 30,00 10,71 321,30 192,78 60,000

5 Rimozione di recinzioni metalliche.
19.18.030 M Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo

comprendente paletti, rete, filo spinato, etc.,
compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso
della recinzione stessa.

SOMMANO ml 69,00 2,05 141,45 113,16 80,000

6 Recinzione in rete metallica plastificata.
20.01.031.00 F. e p.o. di Recinzione con rete metallica altezza
2 cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da
M mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad

interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera.
Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione
in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m³,
delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di
ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 1´507,40 536,86
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´507,40 536,86

SOMMANO ml 47,00 23,36 1´097,92 329,38 30,000

7 Rinterro con materiale di risulta proveniente da
A01.04.010.a scavo.

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto: con
materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 329,00 4,22 1´388,38 583,12 42,000

8 Magrone di sottofondazione 150 kg/m³.
A03.03.017.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante

getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

SOMMANO mc 51,13 90,11 4´607,32 1´105,76 24,000

9 Conglomerato cementizio classe di esposizione
A03.03.019.a XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq).

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 54,76 139,57 7´642,85 1´681,43 22,000

10 Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/
A03.03.021 mmq) classe di esposizione XC4.

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck
40 N/mmq).

SOMMANO mc 57,58 155,22 8´937,57 1´966,26 22,000

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 25´181,44 6´202,81
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Num.Ord.
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´181,44 6´202,81

11 Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/
A03.03.024 mmq) classe di esposizione XF4.

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XF4:  C 32/40 (Rck
40 N/mmq)

SOMMANO mc 84,21 164,87 13´883,70 3´054,41 22,000

12 Casseforme rette o centinate per fondazioni.
A03.04.053.a Casseforme rette o centinate per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione

SOMMANO mq 178,40 25,12 4´481,41 3´316,24 74,000

13 Casseforme rette o centinate per elevazione.
A03.04.053.b Casseforme rette o centinate per getti di

conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione

SOMMANO mq 333,00 23,89 7´955,37 5´568,76 70,000

14 Acciaio in barre per armature di conglomerato
A03.05.058 cementizio.

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre

SOMMANO kg 17´689,50 1,40 24´765,30 11´887,34 48,000

15 Profilo in pvc per la realizzazione di giunti.
A03.06.062.c Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di

giunti di dilatazione, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri,
le saldature di continuità e quant'altro necessario a
dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 76´267,22 30´029,56
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 76´267,22 30´029,56

sua parte: con profilo inserito sul bordo del getto
SOMMANO ml 11,00 16,13 177,43 19,52 11,000

16 Giunto di ripresa di getto bentonitico.
A03.06.069.b Giunto di ripresa di getto per strutture un

calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespandente a contatto con acqua composto per
il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25%
da leganti elastomerici, di sezione 20x25 mm:
senza retina.

SOMMANO ml 58,00 16,75 971,50 262,31 27,000

17 Guaina impermeabile.
A11.01.015.a Manto impermeabile prefabbricato costituito da

membrana bitume distillato-polimero
elastoplastomerica antiradon per la protezione delle
fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive
del sottosuolo, flessibilità a freddo -10 °C, spessore
4 mm, con sovrapposizione dei sormonti
longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di
accostamento delle teste dei teli con fasce di
membrana liscia della stessa natura: armata con
feltro di vetro e lamina di alluminio

SOMMANO mq 211,50 15,46 3´269,79 1´307,92 40,000

18 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a
A23.01.001.c caldo: S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o

EXC2.
Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo
della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi: eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature,
flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi
e verniciature: per strutture semplici: in acciaio
S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

SOMMANO kg 1´897,50 3,07 5´825,33 3´029,17 52,000

19 Zincatura di opere in ferro.
A23.02.017.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: strutture
di peso superiore a 80 kg

SOMMANO kg 1´897,50 0,36 683,10 157,11 23,000

20 Preparazione del piano di posa dei rilevati.
C01.06.016.b Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante

pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

SOMMANO mq 700,00 0,96 672,00 201,60 30,000

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 87´866,37 35´007,19
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incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 87´866,37 35´007,19

21 Ghiaia di cava per sottofondo stradale.
C01.06.019.a Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede

stradale e riempimento cassonetti, fornito e
eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
più strati con mezzi meccanici, secondo le
sagomature prescritte, misurato in opera, costipato
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO mc 21,15 40,20 850,23 229,56 27,000

22 Misto granulometrico stabilizzato.
C01.07.024.a Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in

opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 63,15 46,30 2´923,85 789,44 27,000

23 Sabbia comune di cava.
C01.07.025 Sabbia comune di cava, posta in opera compresi

oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione
come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO mc 173,80 33,70 5´857,06 995,70 17,000

24 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di
C01.08.029 emulsione bituminosa.

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o
su strati bituminosi precedentemente stesi.

SOMMANO mq 386,75 1,34 518,25 196,93 38,000

25 Conglomerato bituminoso per strato di
C01.08.031.b collegamento (binder): sino a 6 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
reso sino a 6 cm.

SOMMANO mq 331,50 11,24 3´726,06 558,91 15,000

26 Sovrapprezzo per conglomerato bituminoso
C01.08.031.g (binder)  per superfici inferiori a 1000 m².

Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:
sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000
m² (Percentuale del 35%).

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 101´741,82 37´777,73
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 101´741,82 37´777,73

SOMMANO mq 331,50 3,93 1´302,80 195,42 15,000

27 Conglomerato bituminoso per strato di usura
C01.08.032.a (tappetino): sino a 3 cm.

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), confezionato a caldo in idoneo
impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n° 34), in quantità non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3 cm

SOMMANO mq 1´045,00 7,92 8´276,40 1´572,52 19,000

28 Pavimentazione in ciottoli di fiume.
C01.08.035 Pavimentazione in ciottoli di fiume vagliati e lavati di

pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo
livellato di spessore 10 cm costituito da miscela
secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e
ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e
pendenze con elementi di dimensioni idonee, la
battitura, la sigillatura con malta di cemento bianco
e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a
rendere tonalità simili ai materiali lapidei posati,
bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO mq 101,00 85,20 8´605,20 3´183,92 37,000

29 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento
C01.13.073 vibrato.

Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato,
retto o curvo, in cemento vibrato, fornito e posto in
opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30
N/mmq per l'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali
con le aperture per le caditoie e i passi carrai,
stuccature e quant'altro occorra per eseguire il
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO ml 69,00 32,00 2´208,00 662,40 30,000

30 Embrici in cls per raccolta acque meteoriche.
C01.14.074 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche

costituita da embrici 50x50x20 cm in conglomerato
cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo la massima pendenza delle scarpate
stradali o delle pendici del terreno compreso lo
scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio
fissi nel terreno.

SOMMANO ml 10,50 22,22 233,31 69,99 30,000

31 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma
C01.15.108.b circolare: diametro 60 cm.

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 122´367,53 43´461,98
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 122´367,53 43´461,98

(come da figure stabilite dal Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione): in lamiera di
alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 60
cm

SOMMANO cad. 14,00 39,20 548,80 384,16 70,000

32 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema
C01.17.165.b antirotazione: 3,00 m.

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema
antirotazione, in opera compresi scavo e
basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

SOMMANO cad. 14,00 61,01 854,14 367,28 43,000

33 Segnaletica orizzontale: strisce da 12 cm.
C01.18.171.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di

nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in
quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: strisce da 12 cm

SOMMANO ml 401,00 0,64 256,64 25,66 10,000

34 Segnaletica orizzontale di attestazione.
C01.18.173 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,

costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantità pari a 1,3 kg/mq.

SOMMANO mq 84,00 5,34 448,56 44,86 10,000

35 Fresatura di pavimentazioni stradali.
C01.20.189.a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi

tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO mq 2´838,00 1,25 3´547,50 1´809,23 51,000

36 Demolizione di massicciate in materiale arido:
C01.20.191.b per altezza fino a 50 cm.

Demolizione di massicciate in materiale arido di
qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto a discarica fino ad una distanza
massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm.

SOMMANO mq 112,20 2,70 302,94 184,79 61,000

37 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
C01.20.198 vari.

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dalla D.L

SOMMANO cad. 6,00 5,96 35,76 25,03 70,000

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 128´361,87 46´302,99
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38 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di
C01.20.199 qualsiasi dimensione e tipo.

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi
dimensione e tipo, compreso il trasporto, la
rimozione del blocco di fondazione ed il
riempimento del vuoto con materiale arido.

SOMMANO cad. 6,00 13,36 80,16 64,13 80,000

39 Valvola antiriflusso a clapet in PVC: DN 125.
C02.04.036 Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e

installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema
di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa
di dispositivo di chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro
accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte
DN 125.

SOMMANO cad. 3,00 182,27 546,81 76,55 14,000

40 Valvola antiriflusso a clapet in PVC: DN 250.
C02.04.036.c Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e

installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema
di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa
di dispositivo di chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro
accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:
DN 250

SOMMANO cad. 3,00 511,00 1´533,00 168,63 11,000

41 Tubi in pvc rigido diametro di 125 mm. SN 4 kN/
C02.06.066.a mq.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125
mm, spessore 3,2 mm.

SOMMANO ml 3,00 14,98 44,94 13,48 30,000

42 Tubi in pvc rigido diametro di 200 mm. SN 8 kN/
C02.06.067.d mq.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m²): diametro di 200
mm, spessore 5,9 mm.

SOMMANO ml 43,00 24,96 1´073,28 300,52 28,000

43 Tubi in pvc rigido diametro di 250 mm. SN 8 kN/
C02.06.067.e mq.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m²): diametro di 250

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 131´640,06 46´926,30
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mm, spessore 7,3 mm.
SOMMANO ml 23,00 32,92 757,16 174,15 23,000

44 Pozzetto prefabbricato in cls dim. interna 40*40*
C02.07.076.b 40 cm.

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,
forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di
10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

SOMMANO cad. 1,00 95,30 95,30 60,99 64,000

45 Pozzetto prefabbricato in cls dim. interna 50*50*
C02.07.076.c 50 cm.

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,
forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di
10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm.

SOMMANO cad. 8,00 119,70 957,60 612,86 64,000

46 Elementi di sovralzo per pozzetti in
C02.07.078.c conglomerato cementizio vibrato. 50x50x50 cm

Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in
opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm

SOMMANO cad. 5,00 53,00 265,00 84,80 32,000

47 Scavo di sbancamento, compresi eventuale
C04.02.003 asportazione e demolizione di trovanti.

Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente
almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per l'imposta di opere d'arte e
manufatti in genere compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona del
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L.
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO mc 280,00 3,70 1´036,00 486,92 47,000

48 Scavo a sezione obbligata.
C04.03.008 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o

fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici,
compresi risagomatura e profilatura delle sponde,
sistemazione del materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 48,80 4,60 224,48 51,63 23,000

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 134´975,60 48´397,65
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49 Geocomposito a fondo piatto con geostuoia
C04.31.138 tridimensionale, geotessuto e membrana

impermeabile.
Geocomposito a fondo piatto costituito da una
geostuoia tridimensionale realizzata da
monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da
un geotessuto e da una membrana impermeabile
preassemblati in fase di produzione. Il
geocomposito dovrà avere uno spessore
complessivo non inferiore a 15 mm e una
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
10 kN/m. Permeabilità al vapor d'acqua (ASTM F
372): 2,0 g/m² in 24 ore. Nel prezzo sono compresi
fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e
quant'altro necessario per la collocazione a regola
d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina.

SOMMANO mq 188,00 18,50 3´478,00 486,92 14,000

50 Piantine di specie arbustive ed arboree.
C04.37.197.b Piantine di specie arbustive ed arboree di età non

superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di
provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe
a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30
cm, concimazione organica, pacciamatura,
innaffiatura di soccorso, ricolmatura con
compressione del terreno adiacente alle radici e
tutore: con pane di terra.

SOMMANO cad. 140,00 5,50 770,00 431,20 56,000

51 Formazione pista di accesso.
F01.02.002 Formazione pista di accesso al cantiere mediante

fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
compresa la periodica manutenzione della stessa
secondo le disposizioni della D.L..

SOMMANO mc 275,00 25,00 6´875,00 2´750,00 40,000

52 Demolizione della pista di accesso al cantiere.
F01.02.003 Demolizione della pista di accesso al cantiere con

sistemazione del materiale impiegato secondo le
disposizioni della D.L..

SOMMANO mc 275,00 5,00 1´375,00 550,00 40,000

53 Manodopera di Operaio 3° livello edile.
M.101 Esecuzione di lavori in economia di difficile

valutazione su indicazione della D.L. con Operaio di
3° livello.
Costo medio orario degli operai delle imprese edili
ed affini della Provincia di Ravenna estratto dalle
tabelle allegate al Decreto Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
aggiunta delle spese generali (15%) e l'utile di
impresa (10%).

SOMMANO ora 150,00 36,81 5´521,50 5´521,50 100,000

54 Manodopera di Operaio 4° livello edile.
M.102 Esecuzione di lavori in economia di difficile

valutazione su indicazione della D.L. con Operaio di
4° livello.
Costo medio orario degli operai delle imprese edili

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 152´995,10 58´137,27
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ed affini della Provincia di Ravenna estratto dalle
tabelle allegate al Decreto Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
aggiunta delle spese generali (15%) e l'utile di
impresa (10%).

SOMMANO ora 127,00 38,83 4´931,41 4´931,41 100,000

55 Pali di fondazione rotoinfisso. Diam. 40 cm.
NP.001 Pali di fondazione, eseguiti senza asporto di terreno

con metodologia a rotoinfissione tipo FDP (Full
Displacement Pile), con gabbia di armatura B450C
costituita da barre longitudinali e spirali di passo
non superiore a 20 cm, e gettati con calcestruzzo
SCC, C25/30, XC2.
Sono compresi:
- trasporto, montaggio e smontaggio macchinari;
- esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP
infisso mediante mandrino e gettato in opera senza
asportazione di terreno, estrazione del mandrino,
fornitura e getto del calcestruzzo necessario,
fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco
sul calcestruzzo appena gettato;
- il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali;
- la scapitozzatura dei pali;
- la pulizia, il trasporto e lo smaltimento
dell'eventuale terreno risultante e degli eventuali
reflui e/o materiale di risulta.
Sono escluse le prove di carico previste dalla
normativa vigente e la formazione delle piste per il
posizionamento della macchina operatrice.

SOMMANO ml 730,10 88,59 64´679,56 19´403,87 30,000

56 Prove di carico sui Pali di fondazione.
NP.002 Prove di carico a compressione, eseguite da Ditta

specializzata e certificata, con spinta fino a 1,5 volte
il carico d'esercizio, a reazione su 4 pali adiacenti,
compresi trasporti, nolo ed assistenza al montaggio
delle attrezzature, escluso il costo dei pali
compensato a parte.

SOMMANO cad. 4,00 2´500,00 10´000,00 4´000,00 40,000

57 Barriera stradale H2 in acciaio e legno.
NP.003 Fornitura e posa in opera di Barriera stradale di

sicurezza in misto metallo-legno, destinazione
bordo laterale, con le seguenti caratteristiche
principali:
- barriera stradale misto metallo-legno certificata in
Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della
marcatura CE (Certificato CE 1826-CPD-09-02-06-
DR1) e delle norme EN 1317 e DM 21/06/2004.
- larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m)
per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello
di funzionamento W3 in classe N2.
- Materiali:
Componenti metallici: acciaio S235JR zincato
secondo la norma EN ISO 1461;
Parti in legno Douglas o similare trattato in
autoclave con prodotti senza cromo secondo la
norma EN 335 e certificato all'origine PEFC (n°10-
31-824).
- Altezza fuori terra: 85 cm

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 232´606,07 86´472,55
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- Profondità di infissione: 115 cm
- Interasse montanti: 200 cm
- Montante IPE 140 rivestito in legno
- Correnti orizzontali lato strada composti da n.2
mezzi tondi in legno Douglas o similare, diam. 200
mm, con anima in acciaio, lunghezza 4 m,
posizionati con il bordo superiore a 85 cm dalla
sede stradale, unione tra i due elementi assicurata
da piastre di continuità in acciaio zincato.
- Protezioni lato pista ciclabile composte da n.2
correnti orizzontali, mezzi tondi in legno, diam. 120
mm.
- n.2 Gruppi terminali inclinati a terra (4ml + 4ml).
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni e dei
macchinari per l'infissione e/o l'ancoraggio, viteria,
bulloneria, distanziatori, piastre, ecc., la fornitura e
posa di catadiottri trapezoidali a due colori e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO ml 104,00 235,77 24´520,08 4´904,02 20,000

58 Spostamento e rimontaggio di palo della P.I.
NP.004 Spostamento di palo e armatura stradale di

alimentazione della P.I. di altezza fuori terra di
m.10.50 circa eseguito con idoneo mezzo
meccanico e con l'ausilio di mano d'opera
specializzata, previo lo sfilaggio dei cavi di
alimentazione. Il prezzo è comprensivo della
rimozione del plinto di fondazione in cls, del palo,
dell'armatura stradale. Sostituzione con armatura
del tipo GE M400A2 Cut-Off in classe II costituita
da corpo in due parti entrambe a pressofusione di
alluminio verniciato elettrostaticamente, parte
superiore da fissare ad un tubo orizzontale diametro
42-60 mm; parte inferiore costituita da due sportelli
incernierati che consentono l'accesso separato al
vano ottico ed al vano alimentazione. Vetro piano di
chiusura. Il corpo dovrà essere completo di
guarnizione in gomma siliconica o fibra tessile, filtro
ai carboni attivi per purificare l'aria in entrata e
riflettore sfaccettato in alluminio purissimo con
trattamento di vetrificazione (tipo Alglas). Gruppo di
alimentazione a 230-50 HZ incorporato e realizzato
con cordine isolate in gomma siliconica. Il punto
luce dovrà essere rifasato a fattore di potenza 0.90.
Fusibile passafilo e attacco palo del diametro 60
mm. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione
da 400 watt (Phillips SON-T o similari). Grado di
protezione IP 55 del vano ottico e IP 34 del vano
alimentazione e quant'altro non meglio indicato.
Compreso altresì il rimontaggio del palo su nuovo
plinto (computato a parte) previa pulizia delle parti
arrugginite con applicazione di zinco a caldo, la
piombatura, l'applicazione alla base del palo di
guaina in poliolefina, tutto secondo le indicazioni
tecniche del Servizio di P.I.. I collegamenti elettrici
con idonei cavi FG7R, le giunzioni gel all'interno del
pozzetto di derivazione (computato a parte) e
quant'altro non meglio indicato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 967,60 967,60 106,44 11,000

COMMITTENTE: Comune di FAENZA

A   R I P O R T A R E 258´093,75 91´483,01
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59 Conglomerato bituminoso, tappeto d'usura di
NP.005 spessore 3 cm. e pezzatura 0/9 mm.

Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura di spessore 3 cm. e
pezzatura 0/9 mm. ottenuto da materiale litoide
idoneo e colorato con ossidi di ferro sintetici (colore
a scelta della D.L.) posto in opera a caldo con
macchina finitrice e con l'ausilio di mano d'opera
specializzata; il prezzo è comprensivo della pulizia
del piano di posa, la mano d'ancoraggio, la
formazione della pendenze, i raccordi con le botole
dei pozzetti, la compattazione con rullo vibrante e
quant'altro non meglio indicato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 276,25 25,00 6´906,25 1´312,19 19,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 265´000,00 92´795,20 35,017

T O T A L E   euro 265´000,00 92´795,20 35,017
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COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 265´000,00 92´795,20 35,017

M:001 COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE BORGO TULIERO euro 265´000,00 92´795,20 35,017

TOTALE  euro 265´000,00 92´795,20 35,017
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