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ANALISI PREZZI — INTRODUZIONE

In accordo con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i., i
prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo dei lavori del presente
progetto, sono stati desunti da listini ufficiali vigenti nell’area interessata o, in mancanza,
determinati mediante analisi prezzi o prezzi correnti di mercato.

In particolare sono stati utilizzati:

- Elenco regionale dei prezzi delle Opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione
Emilia-Romagna - 2018

ed in subordine:
- Prezzario della Regione Marche - 2018 (deliberazione della Giunta regionale n.1596
del 28/12/2017, pubblicata sul supplemento n.1 del BUR n.3 del 11/01/2018)
(i relativi prezzi sono contrassegnati con la lettera M alla fine del codice).

Sono stati inoltre formulati i seguenti Nuovi Prezzi, in quanto i prezzi unitari delle relative
lavorazioni non erano disponibili nei listini sopra citati:

- NP.001 - Pali di fondazione rotoinfissi. Diam. 40 cm. (vedi Analisi prezzi allegata)

- NP.002 - Prove di carico sui Pali di fondazione. (vedi Offerta allegata)

- NP.003 - Barriera stradale H2 in acciaio e legno. (vedi Analisi prezzi allegata)

- NP.004 - Spostamento e rimontaggio di palo della P.I. (vedi Analisi prezzi allegata)

- NP.005 - Conglomerato bituminoso, tappeto d'usura di spessore 3 cm. e pezzatura 0/9
mm.

(prezzo dedotto da analogo appalto del Comune di Faenza riguardante il tratto di Pista
ciclabile collegato a quello di progetto)

COMM. PROGRA N°: B8100 DOC. PROGRA N°: MOD-GEN-005-00.DOT



Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
PROGETTO ESECUTIVO
Pali di fondazione rotoinfisso. Diam. 40 cm. |Data: Ottobre 2018
Pali di fondazione, eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione tipo FDP (Full Displacement Pile), con gabbia di[el ENCO PREZZI UNITARI
armatura B450C costituita da barre longitudinali e spirali di passo non superiore a 20 cm, e gettati con calcestruzzo SCC, C25/30, Rif. Articolo NP. 001
XC2. o )
. Note:
Sono compresi:
- trasporto, montaggio e smontaggio macchinari;
- esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante mandrino e gettato in opera senza asportazione di terreno, estrazione
del mandrino, fornitura e getto del calcestruzzo necessario, fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appeng
gettato;
- il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali;
- la scapitozzatura dei pali;
- la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno risultante e eventuale reflui e/o materiale di risulta.
Sono escluse le prove di carico previste dalla normativa vigente e la formazione delle piste per il posizionamento della macchina
operatrice.
ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1) Tracciamento
1.1) M.101 - Operaio 3° livello Ora 48 € 36,81 1 766,88
1.2) M.102 - Operaio 4° livello Ora 45 €38,83 1 747,35
TOTALE 1) € 3 514,23
2) Trasporto, montaggio e smontaggio macchinario
2.1) Vedi Offerta Allegata a corpo 1| €9000,00f €9000,00
TOTALE 1) €9 000,00
3) Esecuzione Pali
3.1) Esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante mandrino e gettato in opera senza
asportazione di terreno, estrazione del mandrino, fornitura e getto del calcestruzzo necessario.
Vedi Offerta Allegata. ml 707 €38,00| €26 866,00
3.2) Fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appena gettato.
Vedi Offerta Allegata. Kg 8100 €0,90[ €7 290,00
TOTALE 2) € 34 156,00
4) Noli
4.1) NO04.02.007.b - Escavatore di adeguato peso e capacita idraulica, munito di martello demolitore,
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.
Peso del martello da 160 kg a 500 kg. Ora 58 €73,30] €4 251,40
TOTALE 3) € 4 251,40
A) TOTALE EURO (1+2+3+4) €50 921,63
B)  SPESE GENERALI (13-17%di A) [ 13% | | €6619,81]
[C)  UTILE D'IMPRESA (% di A+B) [ 10% | | €5092,16
| TOTALE] | | €62633,60
| QUANTITA' DI RIFERIMENTO DELL'APPALTO]  ml | 707|
| PREZZO FINALE APPLICATO[  ml | € 88,59




Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
PROGETTO ESECUTIVO
Barriera stradale H2 in acciaio e legno. Data: Ottobre 2018
Fornitura e posa in opera di Barriera stradale di sicurezza in misto metallo-legno, destinazione bordo laterale, con le seguenti ELENCO PREZZI UNITARI
caratteristiche principali: Rif. Articolo NP. 003
- barriera stradale misto metallo-legno certificata in Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della marcatura CE (Certificato CE 1826- Note:
CPD-09-02-06-DR1) e delle norme EN 1317 e DM 21/06/2004. ’
- larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m) per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello di funzionamento W3 in classe
N2.
- Materiali:
= componenti metallici: acciaio S235JR zincato secondo la norma EN ISO 1461;
= parti in legno Douglas o similare trattato in autoclave con prodotti senza cromo secondo la norma EN 335 e certificato all’'origine
PEFC (n°10-31-824).
- Altezza fuori terra: 85 cm
- Profondita di infissione: 115 cm
- Interasse montanti: 200 cm
- Montante IPE 140 rivestito in legno
- Correnti orizzontali lato strada composti da n.2 mezzi tondi in legno Douglas o similare, diam. 200 mm, con anima in acciaio,
lunghezza 4 m, posizionati con il bordo superiore a 85 cm dalla sede stradale, unione tra i due elementi assicurata da piastre di
continuita in acciaio zincato.
- Protezioni lato pista ciclabile composte da n.2 correnti orizzontali, mezzi tondi in legno, diam. 120 mm.
- n.2 Gruppi terminali inclinati a terra (4ml + 4ml).
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni e dei macchinari per l'infissione e/o I'ancoraggio, viteria, bulloneria, distanziatori, piastre, ecc
la fornitura e posa di catadiottri trapezoidali a due colori e quanto altro occorre per dare I'opera finita.
ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1) Fornitura e posain opera di Barriera stradale completa
1.1) Fornitura e posa in opera di Barriera stradale (i=2 m) completa di Protezioni lato ciclabile
(Vedi Offerta Allegata) ml 104 € 210,00 21 840,00
1.2) Fornitura e posa in opera di Gruppo terminale inclinato a terra (4ml + 4ml)
(Vedi Offerta Allegata) cad. 2| €1250,00 2 500,00
1.3) Fornitura e posa in opera di Catadiottri (Vedi Offerta Allegata) cad. 30 €6,00 180,00
TOTALE 1) € 24 520,00
TOTALE] | | €24520,00
QUANTITA' DI RIFERIMENTO DELL'APPALTO]  ml | 104]

PREZZO FINALE APPLICATO | ml

| €23577]




Collegamento pista ciclabile Borgo Tuliero
PROGETTO ESECUTIVO
Spostamento e rimontaggio di palo della P.1. Data: Ottobre 2018
Spostamento di palo e armatura stradale di alimentazione della P.1. di altezza fuori terra di m.10.50 circa eseguito con idoneo  [ELENCO PREZZI UNITARI
mezzo meccanico e con l'ausilio di mano d'opera specializzata, previo lo sfilaggio dei cavi di alimentazione. Il prezzo & Rif. Articolo NP. 004
comprensivo della rimozione del plinto di fondazione in cls, del palo, dell'armatura stradale. Sostituzione con armatura del tipo Note: PREZZARIO DI
GE M400A2 Cut-Off in classe Il costituita da corpo in due parti entrambe a pressofusione di alluminio verniciato ’ RIEERIMENTO
elettrostaticamente, parte superiore da fissare ad un tubo orizzontale diametro 42-60 mm,; parte inferiore costituita da due REGIONE EMILIA
sportelli incernierati che consentono l'accesso separato al vano ottico ed al vano alimentazione. Vetro piano di chiusura. Il corpo ROMAGNA 2018
dovra essere completo di guarnizione in gomma siliconica o fibra tessile, filtro ai carboni attivi per purificare I'aria in entrata e
riflettore sfaccettato in alluminio purissimo con trattamento di vetrificazione (tipo Alglas). Gruppo di alimentazione a 230-50 HZ
incorporato e realizzato con cordine isolate in gomma siliconica. Il punto luce dovra essere rifasato a fattore di potenza 0.90.
Fusibile passafilo e attacco palo del diametro 60 mm. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 400 watt (Phillips SON-T of
similari). Grado di protezione IP 55 del vano ottico e IP 34 del vano alimentazione e quant'altro non meglio indicato. Compreso
altresi il imontaggio del palo su nuovo plinto (computato a parte) previa pulizia delle parti arrugginite con applicazione di zinco a
caldo, la piombatura, I'applicazione alla base del palo di guaina in poliolefina, tutto secondo le indicazioni tecniche del Servizio di
P.1.. | collegamenti elettrici con idonei cavi FG7R, le giunzioni gel all'interno del pozzetto di derivazione (computato a parte) e
quant'altro non meglio indicato per dare il lavoro finito a perfetta regola d‘arte.
ELEMENTI U.M. QUANTITA' PREZZI IMPORTI
UNITARI Parziali Totali
1) Mano d'opera
1.1) M.101 - Operaio 3° livello Ora 1,5 € 36,81 55,22
1.2) M.102 - Operaio 4° livello Ora 1 € 38,83 38,83
TOTALE MANO D'OPERA € 94,05
2) Materiali
2.1) DO04.01.006.c - Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore
separato, attacco E 40, 400 W. cad. 1 €43,97 43,97
2.2) DO04.03.015.d - Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere
poliestere, installazione testa-palo e sbraccio per pali diametro 48 + 60 mm, diffusore con vetro piano
temperato trasparente, grado di protezione IP66, cablato, con alimentatore elettronico per lampade a
vapori di sodio ad alta pressione, alimentazione 230 V c.a. cad. 1 €492,41 492,41
2.3) Materiale elettrico vario. a corpo 1 €62,90 62,90
TOTALE MATERIALI € 599,28
3) Noli
3.1) NO04.01.002 - Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m. Ora 1 € 85,10 85,10
TOTALE NOLI €85,10
A) TOTALE EURO (1+2+3) €778,43
[B)  SPESE GENERALI (13-17% di A) [ 13% | [ €101,20
[C)  UTILE D'IMPRESA (% di A+B) [ 10% ] [ € 87,96]
| TOTALE EURO (A+B+C)] [ €967,58]
| PREZZO FINALE APPLICATO| cad. | €967,60]
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Tel.: n°® 0544/591511 Spett.le Impresa
Fax: n° 0544/591344 PROGRA
Via Pirano, 7
48122 RAVENNA

Dir. 0544/591511 int.139 c.a.: Ing. Marcello Amore
Marcello.amore@progra.it

Venezia — Martellago, 30 Ottobre 2018

Offerta n° 636/LM/sb R.d.0.10 656/40-G

OGGETTO: Pali di fondazione FDP ( Full Displecement Pile) presso Vostro cantiere

pista ciclabile di Faenza (RA)

In merito alla Vostra richiesta siamo a formularVi in allegato I'offerta per i pali in
oggetto.

Nel merito della specifica fondazione riteniamo di proporVi in alternativa una
soluzione con dei pali prefabbricati in c.a.c. troncoconici di lunghezza dai 4,00 + 5,00 m ai 7,00
+ 8,00 m, idonei alle prestazioni richieste ma con una sensibile riduzione dei costi, totale pulizia
di cantiere ecc..

Fiduciosi di averVi fornito tutti gli elementi di giudizio necessari, restiamo
comungue a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti ed ampliamento della trattativa.

Cordiali saluti.

GEOFONDAZIONI
Ingegneria e Lavori S.r.l.
Slgéorenzo Mazzoleni

OPERE DI FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

Bozzapali FDP+materiali
Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 018]556026] e P.1.V.A. 03077500274
www.geofondazioni.it ® geofondazioni@geofondazioni.it
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| SOLUZIONE A) PALI FDP |

1- LAVORI DA ESEGUIRE

La presente offerta si riferisce all'esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP infisso mediante
mandrino e gettato in opera senza asportazione di terreno; estrazione del mandrino, getto del
calcestruzzo e successiva posa della gabbia di armatura a fresco sul calcestruzzo appena
gettato.

Il quantitativo delle opere di fondazione e previsto in:

- N° 47 pali dia. 400 mm m.r. FDP gettati in opera L= 4,00 m
- N° 67 pali dia. 400 mm m.r. FDP gettati in opera L= 7,00 m

Calcestruzzo C25/30 con inerti diam. max 16 mm consistenza fluida, (tipo SCC) con lavorabilita
garantita per circa 2,5 ore, additivato con fluidificante e sospensionante colloidale in modo da
essere privo di segregazione e trattenere I'acqua di impasto.

Il getto avverra durante la fase di estrazione del mandrino mediante pompaggio a pressione
controllata attraverso il nucleo dell’elica stessa e fino alla quota del piano di lavoro della nostra
attrezzatura.

2 - CONDIZIONI DI FORMAZIONE DE| PREZZI

2.1 - Natura dei terreni interessati dai lavori

Abbiamo supposto che i terreni interessati dalla costruzione dei pali siano limi e argille

E' esclusa la possibilita di incontrare blocchi murari 0 manufatti preesistenti.

2.2 - Tempi esecutivi

Per quanto concerne 'onere dei tempi esecutivi delle ns. lavorazioni, abbiamo supposto che il
lavoro si sviluppi con continuita senza attese o soste di alcun genere.

2.3 - Prestazioni del Committente

Le forniture e prestazioni sotto elencate verranno eseguite in ns. favore tempestivamente ed a
titolo gratuito:

a) Formazione e manutenzione dei piani di lavoro e delle vie di accesso transitabili dai mezzi
di trasporto normali ed eccezionali e dalle macchine di cantiere in ogni condizione di tempo
per raggiungere le aree di lavoro considerando un carico gravante sul terreno pari a 1,5
kg/cm2 e una pendenza massima del 10% sulle rampe.

FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

b) Recinzione, segnalazione, illuminazione del cantiere e dei suoi accessi.

c) Bonifiche e rimozioni di elementi che possono rendere difficoltosa I'esecuzione dei pali.

OPERE DI

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194 2
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 01815560261 ¢ P. |.V.A. 03077500274

www.geofondazioni.it ® geofondazioni@geofondazioni.it
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d) Tracciamento e picchettamento degli assi dei pali da eseguire che dovranno essere
controllati periodicamente per verificarne I'esatto affidamento alla Geofondazioni.

e) Fornitura di disegni indicanti, ove esistano, la posizione e la dimensione di tutte le tubazioni,
linee aeree e opere interrate preesistenti; preventiva bonifica del terreno interessato ai
lavori da eseguirsi in modo da evitare qualsiasi interferenza con i lavori stessi.

f) Attuazione di tutte le misure precauzionali (ancoraggi, sottomurazioni, sbadacchiature,
protezioni, ecc.) suggerite dalla posizione e dallo stato delle opere adiacenti (edifici, vie di
comunicazione, tubazioni, linee aeree, ecc) nonché il controllo delle condizioni statiche di
tali opere e zone.

g) Scapitozzatura della testa dei pali per portarli alla quota teorica di progetto. | pali saranno
eseqguiti fino al piano di lavoro su cui transita la nostra attrezzatura. Rimozione e
smaltimento del terreno di distacco dall’'utensile di perforazione. Raddrizzatura dei ferri
d'armatura che il Committente stesso dovesse eventualmente piegare per consentire alla
Geofondazioni I'agibilita di ogni zona dei piani di lavoro.

- CONSULENZE PROGETTUALI

h) Esecuzione di tutti i lavori complementari a quelli specializzati, come, per esempio,
movimenti di terra, demolizione di opere prowvisorie, ricostruzione di qualsiasi opera che
debba essere manomessa per necessita esecutive, bonifiche e ripristino del terreno nello
stato ante lavoro.

i) Fornitura di acqua per i lavaggi, pulizia delle vasche di accumulo e sedimentazione dei
lavaggi.

i) Espletamento di tutte le pratiche legali e tecnico-amministrative e tempestivo ottenimento
della libera disponibilita delle aree da occupare per i lavori, cantieri e discariche e dei
relativi accessi (e sostenimento degli oneri per espropri, affitti, frutti pendenti) nonché
tempestivo ottenimento di tutte le concessioni, approvazioni e licenze occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e delle opere (ad es.: permessi per lavori rumorosi, notturni, per
lavori adiacenti a vie di comunicazione e a linee elettriche, ecc).

k) Richiesta di autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nellambiente esterno di cui al DPCM 1° marzo 1991, DPCM 14
novembre 1997 e s.m.

DARSENE E OPERE MARITTIME

[) Adeguata polizza di assicurazione a copertura dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori
previsti nella presente offerta.

m) L.V.A., ed eventuali oneri di registrazione.

n) La denuncia all'ufficio competente del Genio Civile delle opere in cemento armato ed ogni
altro adempimento in conformita a quanto previsto dalla legge 5-11-71 n° 1086.

0) Tutte le prescrizioni di competenza del committente imposte dai D.Lgs. 81/2008

Predisposizione, disponibilita e manutenzione di servizi igienico-sanitari e spogliatoi
secondo normative vigenti.

gq) Richiesta autorizzazioni estensione orario di lavoro (6,00-22,00).

FONDAZIONE SU PALI
S)

OPERE DI

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194 3
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 01815560261 ¢ P. |.V.A. 03077500274

www.geofondazioni.it ® geofondazioni@geofondazioni.it
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2.4 - Prestazioni a carico della GEOFONDAZIONI

a) | trasporti in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere del macchinario e materiali
necessari alle lavorazioni, il montaggio e lo smontaggio del cantiere.

b) Prestazioni, compresa la manutenzione, i carburanti ed i lubrificanti, dei gruppi di lavoro
completi per la costruzione dei pali.

c) |l personale specializzato in trasferta, per la conduzione delle attrezzature, dei servizi di
cantiere e la manovalanza di aiuto, comprese le assicurazioni e previdenze tutte secondo
legge e contratto di lavoro.

d) L'assistenza tecnica del lavoro condotto da un assistente e la sovraintendenza dei servizi
specializzati Geofondazioni.

e) Fornitura e posa in opera delle armature.

f) Fornitura e posa del cls.

3 - ELENCO PREZZ|

Verificandosi tutte le condizioni sopra esposte, per I'esecuzione dei lavori di cui al punto 1),
valgono i seguenti compensi:

Cl- Contributo per spese di trasporto, montaggio, smontaggio
del macchinario:
- per ogni gruppo di lavoro: a corpo €/cad  9.000,00-.

C2 - Esecuzione di pali di fondazione come indicato al punto 1),
compresa la fornitura e posa del getto del cls:
per ogni mt di palo misurato dalla quota inferiore
dell'infissione sino alla quota del piano di lavoro della nostra
attrezzatura:
- per pali diam. 400 mm medio reso fino a 7,00 m €/ml 38,00-.

C3- Fornitura e posa in opera delle armature:
per ogni kg di ferro €/kg 0,90-.

C4- Esecuzione di prove di carico a compressione, spinta fino a
1,5 volte il carico d'esercizio, a reazione su 4 pali adiacenti,
compresi trasporti, nolo ed assistenza al montaggio
dell'attrezzatura, esclusi gru e manovalanza per montaggio e
smontaggio delle attrezzature, escluso il costo dei pali
compensato ai prezzi unitari, esclusa la preparazione della
testa palo e del plinto

FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

Per ogni prova programmata durante i lavori €/cad 2.500,00-.
cad /prova

C4.1 Sovrapprezzo per montaggio - smontaggio a nostra cura
cad./prova €/cad. 1.500,00-.

OPERE DI

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194 4
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 01815560261 ¢ P. |.V.A. 03077500274

www.geofondazioni.it ® geofondazioni@geofondazioni.it
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C5 Compenso per eventuali soste delle attrezzature utilizzate,
dovute a cause non imputabili alla Geofondazioni: per ogni
ora di attrezzatura e manodopera con un max di 8 ore

giornaliere:
- per ogni ora di manodopera € 35,00-.
- per ogni ora di attrezzatura € 180,00-.

GEOFONDAZIONI
Ingegneria e Lavori S.r.l.
Sig. Lorenzo Mazzoleni

Cell, 348/4423749
o WW

- DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

FONDAZIONE SU PALI

OPERE DI

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194 S
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 01815560261 ¢ P. |.V.A. 03077500274

www.geofondazioni.it ® geofondazioni@geofondazioni.it
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‘ SOLUZIONE B — PALI PREFABBRICATI IN C.A.C. ‘

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

» Esecuzione di pali infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato
completi di puntazza metallica, troncoconici diametro cm 24/26 in punta
rastremazione 1,5 cm/m, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio
B450C, spirale infittita alle estremita, confezionati con calcestruzzo C 40/50.

N° 47 L= 4,00 +5,00 m
N° 67 L= 7,00 m

Le quantita indicate sono da intendersi come approssimative. Variazioni fino al
10% si intendono tacitamente accettate, ferme restando le condizioni
economiche pattuite.

| PREZZI

1) Impianto e spianto cantiere ; sono comprese le seguenti prestazioni:

- Mobilitazione, smobilitazione, preparazione e trasporto di tutta l'attrezzatura
e del personale necessari per I'esecuzione dei lavori;

- Prove di infissione eseguite all'inizio del lavoro in continuita con lo stesso a
conferma delle previsioni effettuate su 2 pali della lunghezza prevista in
contratto, pali compensati ai prezzi unitari;

- Certificazione relativa alla marcatura CE prevista dal regolamento CRP
305/2011 “Prodotti da Costruzione”;

- Fornitura di una dichiarazione indicante i rifiuti (affondamento/colpo) minimo
e massimo rilevati in cantiere sui pali infissi e l'indicazione della portata
elaborata con la formula Danese;

a corpo-cadauna attrezzatura e/o intervento €/cad. 7.000,00-.

2) Esecuzione di pali infissi come sopra descritti
La lunghezza dei pali si intende misurata, sia per la fornitura che per I
infissione, dalla punta al calcio, anche nel caso che, raggiunta e superata la
portata di progetto, il proseguire oltre nella battitura possa compromettere
I'integrita del palo stesso.

| = finoa 7,00 m per ogni m €/m 39,50-.

OPERE DI FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI
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il GeoFondazioni _ eeoros
ngegneria e laveri s.nl.- dpiene,
2.1) Eventuale variazione di armatura rispetto allo standard previsto
per ogni kg €/kg 0,90-.

3) Eventuale infissione sotto quota per spingere la testa del palo al di sotto del
piano di lavoro a metri —1,50 massimo; operazione necessaria anche in
presenza di prescavi.

per ciascuna applicazione €/cad. 20,00-.

4) Eventuale rottura della testa dei pali mediante sistema idraulico con collare a
martinetti radiali, eseguita alla fine della infissione, senza soluzione di
continuita e senza soste per poter realizzare una produzione di almeno 80
scapitozzature/giorno, eseguita entro scavo da Voi predisposto di almeno 50
cm intorno al palo e comunque secondo indicazioni di un nostro tecnico,
completata fino a circa 15 cm sopra il fondo scavo, con allontanamento
macerie e raddrizzatura ferri a VVostro carico

cad./palo €/cad. 30,00-.

Trasferimento attrezzatura per ogni intervento €/cad. 800,00-.

5) Eventuale esecuzione di prove di carico a compressione, spinta fino a 1,50
volte il carico d’esercizio, a reazione su 4 pali adiacenti, compresi trasporti,
nolo ed assistenza al montaggio dell’attrezzatura, esclusi gru e manovalanza
per montaggio e smontaggio delle attrezzature, escluso il costo dei pali
compensato ai prezzi unitari, compresa la consegna del diagramma carico-
cedimento elaborato sulla base dei dati rilevati in cantiere.

Per ogni prova programmata durante i lavori

cad /prova €/cad. 2.500,00-.
5.1) Sovrapprezzo per montaggio - smontaggio a nostra cura

cad./prova €/cad. 1.500,00-.

6) Compensi per eventuali soste delle attrezzature utilizzate dovute a cause
non imputabili alla nostra organizzazione

FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

0

" - per ogni ora di manodopera con un max di 8 ore giornaliere

2 €/ora 35,00-.
o - per ogni ora di fermo macchina €/ora 120,00-.

0
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a)

b)

‘ COSTO PRESTAZIONI TECNICHE A RICHIESTA ‘

Relazione su prove di infissione preliminare, contenente diagrammi relativi alla
portata utile in funzione del rifiuto (affondamento/colpo) e della profondita
elaborati con formule Danese e Jambu sulla base dei dati rilevati in cantiere

fino a 10 pali € 450,00-.
per ogni palo eccedente € 30,00-.

Relazione interpretativa sulla base dei risultati delle prove di carico con ricerca
del carico limite

la prima prova € 550,00-.

le seguenti prove € 250,00-.

Relazione comprendente [lindicazione dei rifiuti  finali ottenuti in
corrispondenza di ciascun palo con riferimento ad una pianta pali numerata,
con elaborazione della portata affidabile ottenuta a mezzo formula dinamica, a
conferma della portata utile con pianta pali fornita dal committente su
supporto magnetico formato

- DXF e DWG fino a 100 pali € 550,00-.
- con pianta pali fornita dal committente su supporto cartaceo
€ 800,00-.

- per ogni 50 pali o quota di essi eccedenti i primi 100 € 200,00-.

ONERI DELLA SICUREZZA
Legge 3/8/2007 Art.3 comma c) artt.1559;1655 e 1656 del C.C.

Costi Ordinari

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

OPERE DI FONDAZIONE SU PALI - DARSENE E OPERE MARITTIME - CONSULENZE PROGETTUALI

| costi ordinari sostenuti annualmente da Geofondazioni per la sicurezza sono
relativi alle seguenti voci:

attivita formativa e informativa;

servizio di prevenzione e protezione;

predisposizione dei piani di sicurezza dei cantieri;

medico competente ed accertamenti sanitari annuali;

rinnovo DPI in dotazione;

rinnovo cartellonistica di sicurezza;

verifica e controlli macchinari, funi, etc;

verifica e controlli estintori;

apprestamenti di sicurezza ed opere provvisionali ammortizzabili;

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia
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| sopraindicati costi, incidono per circa il 3% sul fatturato e la stessa quota viene
valutata come costi medi della sicurezza per singolo cantiere. Tali costi sono
compresi nei prezzi sopraindicati.

Costi speciali
Generalmente assenti, salvo situazioni particolari derivanti dalle scelte imposte nel
PSC.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

1.Autorizzazioni e permessi necessari per lI'esecuzione del lavoro.

2.Tracciamento e picchettamento asse pali, consegna al nostro incaricato della
pianta e quote.

3.Demolizione della testa dei pali.

4.Sminamento, demolizione e/o spostamento di eventuali fondazioni, cauvi,
condutture sotterranee od aeree.

5.Sistemazione e mantenimento del cantiere in modo da consentire il trasporto e lo
scarico dei pali in prossimita del battipalo ed il movimento dell'attrezzatura,
comprese pertanto le opere di spianamento del terreno, necessarie a garantire
la stabilita dell'attrezzatura, considerando un carico gravante sul terreno pari a
1,5 kg/cm?, prosciugamento di acque piovane e di falda, eventuali ponti di
servizio, ecc..

6.La delimitazione e la recinzione di tutti gli scavi e la chiusura dei fori causati
dall'eventuale infissione sotto quota con contropalo.

7.Recinzione dellarea di cantiere e predisposizione di adeguata segnaletica
posizionata in prossimita dell'ingresso.

8.Qualora non sia possibile lo scarico in prossimita della macchina, lo scarico dei
pali e lavvicihnamento degli stessi al battipalo saranno a carico del
Committente.

9.Predisposizione disponibilita e manutenzione di servizi igenico-sanitari e di
spogliatoio secondo normative vigenti.

10. Tutte le prescrizioni di competenza del committente imposte dal testo unico
della sicurezza D.Lgs. n°81 9 Aprile 2008;

11. Qualora applicabile, elaborazione del documento di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI);

12. Messa a disposizione a titolo gratuito di un adeguato contenitore (vasca) per la
raccolta degli imballaggi derivanti dal trasporto dei pali ( tavole, cunei e dischi in
legno di pioppo) con successivo conferimento in apposita discarica autorizzata,
inclusi gli oneri della stessa, il tutto secondo le vigenti normative in materia di
tutela del’lambiente;

13. Soste indipendenti dalla nostra organizzazione.

14. IVA ed eventuali oneri di registrazione.

15. La denuncia all'ufficio della competente Amministrazione delle opere in
cemento armato ed ogni altro adempimento in conformitd a quanto previsto
dalla Legge 5/11/71 n° 1086 e successivi decreti.

16. Richiesta di autorizzazioni in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno di cui al DPCM 1° marzo 1991,

DPCM 14 novembre 1997 e
Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500 000,00 i.v.
30030 Venezia - Martellago ® Via Boschi, 30 e tel. 041 5403194 9
re.a. ve 280266 e c.f. e reg. impr. ve 018]556026] e P.1.V.A. 03077500274
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VALIDITA' PREZZI|
60 gg. dalla presente.

INIZIO PREVISTO LAVORI|

30 gg. dalla data della conferma d’ordine.

La data di inizio lavori eventualmente concordata diventera impegnativa solo dopo
un sopralluogo di nostri tecnici finalizzato alla verifica della disponibilita della
concessione edilizia, delle condizioni di agibilita del cantiere e dellavvenuto
picchettamento dei pali.

| lavori avranno inizio entro una settimana da tale verifica.

IPAGAMENT]|

L'anticipo all’ordine e le modalita di saldo saranno definite durante lo sviluppo
della trattativa.

La fatturazione avverra alla fine di ogni mese solare su riepilogo delle consegne
avvenute nello stesso mese, e comunque al termine della fornitura. In caso di
ritardo approvazione dei S.A.L. i termini di pagamento decorreranno comunque
dalla fine del mese di riferimento delle lavorazioni.

GEOFONDAZIONI
Ingegneria e Lavori S.r.l.
Sig. Lorenzo Mazzoleni

Cell, 348/4423749

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

30030 Venezia

- Martellago ® Via Boschi, 30 e fel. 041 5403194 10
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Il termine di esecuzione della fornitura indicato nella conferma o di inizio della fornitura deve sempre
intendersi in maniera indicativa e in giorni lavorativi, salvo cause fortuite, rotture macchine o di forza
maggiore, sia previste dalla legge, sia derivanti dalla natura del contratto.

| ritardi, pertanto, dovuti alle cause su indicate non potranno mai dare al committente la facolta di chiedere il
risarcimento dei danni.

| pagamenti dovranno essere eseguiti nei termini convenuti nella commissione di accettazione e debbono
essere fatti al domicilio della GEOFONDAZIONI.

Il Committente si impegna, al termine dei lavori, ad effettuare i controlli per determinare, in contradditorio con
la GEOFONDAZIONI lentita e la qualita del lavoro eseguito , con la specifica intesa che il mancato
rispetto di detta clausola autorizza espressamente la venditrice a chiedere il pagamento della fornitura nella
misura delle stessa fissata.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizza espressamente la ditta Fornitrice a sospendere l'invio
di altro materiale e a chiedere il rimborso di tutte le spese di sosta.

Trascorsi dieci giorni dalla scadenza dei pagamenti la GEOFONDAZIONI ha facolta di emettere tratta a vista
maggiorata delle spese e degli interessi bancari correnti per il lavoro eseguito.

Qualora nel corso dell'opera si manifestassero difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche
e simili non comunicate all'atto della commissione e non previste dalle parti, che rendessero notevolmente
pit onerosa la prestazione della GEOFONDAZIONI, questa avra diritto ad un compenso per |'eventuale sosta
0 ad un equo compenso per le difficolta incontrate nell'esecuzione dell'opera.

Eventuali ritardi, richiesti o causati dal committente, conseguenti al ritardato approntamento delle opere di
pertinenza dello stesso, o per qualsiasi altra ragione, non sposteranno i termini di pagamento, mentre
sposteranno i termini di esecuzione del lavoro.

Aggiornamento prezzi:

Qualora, per qualsiasi fatto o circostanza, si verificassero aumenti del costo del materiale, della manodopera
o dei noli, tra la data dell'offerta e la data della fornitura, la GEOFONDAZIONI potra richiedere la revisione
dei prezzi che sara accordata in proporzione alle seguenti percentuali:

a) Ferro 20%

b) Cemento 15%

¢) Manodopera 45%

d) Trasporti e noli 15%

5% fisso ed invariabile

Riferimenti:

- per materiali: Listino settimanale prezzi C.C.I.A.A. di Milano;

- per manodopera: Tabelle "Associazione Italiana Manufatti in cemento" base operaio - Gruppo E2.

- Trasporti/noli: Listino C.C.ILA.A. di Venezia.

La venditrice non € responsabile degli errori di tracciamento o di picchettamento; eventuali difformita tra
posizione del picchetto e quella del palo debbono essere contestate all'atto della sua posa in opera del capo
cantiere, dal direttore dei lavori o dal progettista.

La venditrice non risponde, salvo diversi accordi, per eventuali richieste di danni causati a terzi per le
vibrazioni prodotte dall'infissione dei pali.

Il Committente dichiara esplicitamente di aver ottemperato, con i propri Tecnici, alle prescrizioni tutte della
Legge 1086 del 5/11/71 e successivi D.M. ed in particolare del D.M. 21/1/81 assumendosi ogni responsabilita
relativa e sollevandone conseguentemente la GEOFONDAZIONI che pertanto non assume alcuna
responsabilita diretta per quanto riguarda calcoli e progetti di fondazioni.

Qualsiasi elemento tecnico eventualmente fornito dalla GEOFONDAZIONI deve intendersi a carattere
esclusivamente informativo ed orientativo oltre che gratuito, rimanendo a carico del progettista della
Committente e della sua direzione Lavori I'intera responsabilita del progetto.

Qualora le opere oggetto della presente offerta, riguardino la Pubblica Amministrazione o Committenti con
capitale a partecipazione pubblica, I'eventuale accettazione dell'ordine non € valida né accettata fino al
rilascio dell’Autorizzazione al Subappalto da parte dell’Autorita competente.

Ogni controversia di qualsiasi genere dovesse nascere dal presente contratto, sara affidata in via esclusiva
all'Autorita Giudiziaria del foro di Venezia.. Tale competenza non potra essere derogata per ragioni di
contingenza accessorieta o connessioni di lite; cosi pure per effetto di rilascio di cambiali o emissione di
tratta.

La GEOFONDAZIONI informa che, in riferimento al nuovo decreto legislativo n° 196/2003, i dati personali da
Voi forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della legge citata e degli obblighi di
riservatezza cui € ispirata I'attivita dell'azienda.

La GEOFONDAZIONI informa che il trattamento dei dati personali dei nostri dipendenti sono nel rispetto di
tutte le normative vigenti in materia di privacy. Timbro e firma

Per presa visione ed approvazione degli art. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 delle condizioni generali di vendita
Data, li 30 Ottobre 2018 Timbro e firma

Societd a Responsabilita Limitata - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
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Barriera Stradale misto metallo-legno Certificata in Classe L2-H2 Bordo Laterale interasse 2 m

POSIZ.NE

DESCRIZIONE DELL’ARTICOLO

UNITA DI
MISURA

PREZZO
UNITARIO

- Fornitura e posa in_opera di barriera stradale di sicurezza misto
metallo-legno certificata in Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della
marcatura CE (Certificato CE 1826-CPD-09-02-06-DR1) e delle norme
EN 1317 e DM 21/06/2004.

- La barriera dovra avere larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m)
per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello di funzionamento W3
in classe N2.

- La barriera &€ composta da:

- Montante in acciaio zincato con profilo ad H (75x140x5 mm)
altezza 2 m assemblato con due morali in legno Douglas
dimensione 6x14x130 cm.

- Corrente orizzontale composto da due mezzi tondi in legno
Douglas, di diam. 20 cm, anch’essi con anima in acciaio
composta da profilato ad U 90 x 50 x 4 mm, lunghezza 4 m.

- | listoni orizzontali vanno posizionati con il bordo superiore a 85
cm dalla sede stradale, 'unione tra questi elementi & assicurata
da piastre di continuita in acciaio zincato di dimensioni
620x270x10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da
quattro piastrine in acciaio zincato 200 x 60 x 4 mm (TL 20). La
piastra di continuita & fissata al palo con un distanziatore in
acciaio zincato di dimensioni 230x125 mm ogni due metri lineari.

*tutto il legno € trattato in autoclave con prodotti senza cromo idonei alla
lunga conservazione del materiale ed € certificato all’origine PEFC (n°10-
31-824) (gestione sostenibile delle foreste)

Per interasse montanti metri 2,00

€/ml

180

Voce A completa di corrimano pedonale

€/ml

210

Voce A completa di protezioni lato ciclabile

€/ml

210

O |0 | |>

Aggiunta di attenuatore d’urto a protezione dei motociclisti (oltre al
prezzo della barriera)

€/ml

60

m

Gruppo terminale verticale (1,10ml + 1,10ml)

€/cad

500

Gruppo terminale inclinato a terra ( 4ml + 4ml)

€/cad

1.250

NB:

PER PROGETTI RELATIVI A QUANTITA’ DI BARRIERE FORNITE IN OPERA INFERIORI A 100 ML, | PREZZI
VANNO AUMENTATI DEL 20% PER SOPPERIRE ALLA MAGGIORE INCIDENZA DEI COSTI DI TRASPORTO E
DI POSA IN OPERA.




Barriere Stradali

140 4MS2
CLASSE L2-H?2
BORDO LATERALE

Top Performance H2 W4 e N2 W3

LEGNO Douglas trattato senza cromo

CERTIFICAZIONE CE
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO H2 W4
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO N2~ W3

ALTEZZA FUORI TERRA 85 cm

PROFONDITA DI INFISSIONE 115 cm

INGOMBRO TRASVERSALE 47 cm

INTERASSE PAL 200 cm

ESTENSIONE BARRIERA TESTATA 92 ml terminali inclusi

DIMENSIONI PALO IPE 140 H 2000 mm
METAL WOOD SRL

38121 TRENTO (TN)

VIAINNSBRUCK 23 - LOC. INTERPORTO =
TEL. 0461.827432 ' ' le a Woo I
INFO@METALWOOD.IT .
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Metal Wood srl - Barriera Stradale T40 4mS2

Vista Superiore

850

Sezione Verticale




Barriere Stradali

140 4MS2
CLASSE L2-H?2
BORDO LATERALE

Top Performance H2 W4 e N2 W3

VERSIONE CON PROTEZIONI LATERALI VERSO CICLABILE

LEGNO Douglas trattato senza cromo

CERTIFICAZIONE CE non conforme
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO H2 W4
LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO N2 W3y

ALTEZZA FUORI TERRA 85 cm

PROFONDITA DI INFISSIONE 115 cm

INGOMBRO TRASVERSALE 54 cm

INTERASSE PAL 200 cm

ESTENSIONE BARRIERA TESTATA

DIMENSIONI PALO IPE 140 H 2000 mm
METAL WOOD SRL

38121 TRENTO (TN)
VIAINNSBRUCK 23 - LOC. INTERPORTO

e 2 metalwood.it



ASsociation pour la Qualification des Equipements de la Route
- ; 165 avenue Aristide Briand 94234 CACHAN - FRANCE
ASQUER Tel : +33 (0)1 4908 5190  www.asquer.fr
h Organisme Notifié/Notify Body N° 1826

Annexe au Certificat de Conformité CE / EC Certificate of Conformity Annex
1826-CPD-09-02-06 du 18 Décembre 2009

1826-CPD-09-02-06 —DR1 admis le 18 Décembre 2009 T40

Barriére mixte bois-métal simple lisse (Support tous les 2 métres) a utiliser dans les

zones de circulation
Mixed wood-steel barrier simple beam (posts every 2 metres) to be used in circulation

areas

Performances au choc/ performance under impac
a)  Niveau de retenue H2
Containment level

b)  Sévérité de choc : Bl
Impact severity level

c) Largeur de fonctionnement M=1,2m (W4)|
Working width level

d) Déflexion dynamique maximale
Maximum Dynamic deflection

Le Délégué Général de I'ASQUER

Al
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This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by ASQUER.



