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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
07.02.010 M

2
19.02.006.00
1

M

3
19.14.027 M

4
19.16.033 M

5
19.18.030 M

6
20.01.031.00
2

M

LAVORI A MISURA

Polistirolo espanso in lastre.
Polistirolo espanso in lastre, fornito e posto in
opera, per isolamento termico di pareti verticali,
densita Kg/m3 24, classe 1 di reazione al fuoco per
uno spessore del pannello di cm 3. E' compreso
guanto occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO mq

Terreno vegetale.
Fornitura e stesa di terreno vegetale per
aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da depositi di proprieta
dellamministrazione che direttamente fornito
dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con
sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in
scarpata, sistemazione e semina da compensare
con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato
senza compattamento. Il terreno vegetale potra
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non
sia stato possibile il diretto trasferimento dallo
scavo al sito di collocazione definitiva. Fornito
dall'impresa.

SOMMANO mc

Tubazione in PVC microfessurato @ 200 mm.
F. e p.o. di Tubo filtrante in PVC rigido a
scanalature longitudinali, eventualmente con tratto
cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; dato
in opera per tubi o drenaggi, compreso i manicotti di
giunzione ed ogni altra prestazione ed onere.
@ 200 mm

SOMMANO mi

Occhi di gatto.
Fornitura e posa di occhi di gatto di dimensioni cm
15x15 aventi superficie rifrangente di almeno 25
cm?, comprese la fornitura del collante.

SOMMANO cad.

Rimozione di recinzioni metalliche.
Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo
comprendente paletti, rete, filo spinato, etc.,
compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso
della recinzione stessa.

SOMMANO ml

Recinzione in rete metallica plastificata.

F. e p.o. di Recinzione con rete metallica altezza
cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da
mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad
interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera.
Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione
in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al m3,
delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di
ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Con rete plastificata e zincata.

8,00

10,00

47,00

30,00

69,00

7,21

41,78

12,11

10,71

2,05

57,68

417,80

569,17

321,30

141,45

40,38

31,17

159,37

192,78

113,16

70,000

7,460

28,000

60,000

80,000

A RIPORTARE

1507,40

536,86

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1507,40

536,86

7
A01.04.010.a

8
A03.03.017.a

9
A03.03.019.a

10
A03.03.021

SOMMANO ml

Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo.
Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto: con
materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc

Magrone di sottofondazione 150 kg/m3.
Magrone di sottofondazione eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di
media-grande  entita, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, lo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m3
SOMMANO mc

Conglomerato cementizio classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmaq).
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a  resistenza  caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30
(Rck 30 N/mmaq).

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/
mmg) classe di esposizione XC4.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza  caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40 (Rck
40 N/mmagq).

SOMMANO mc

47,00

329,00

51,13

54,76

57,58

23,36 1°097,92

4,22 1388,38

90,11 4'607,32

139,57

7°642,85

155,22 8'937,57

329,38

583,12

1'105,76

1'681,43

1966,26

30,000

42,000

24,000

22,000

22,000

A RIPORTARE

257181,44

6°202,81

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

25'181,44

6°202,81

11
A03.03.024

12

A03.04.053.a

13
A03.04.053.b

14
A03.05.058

15
A03.06.062.c

Conglomerato cementizio C 32/40 (Rck 40 N/
mmq) classe di esposizione XF4.
Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza  caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,
classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario
per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura: classe di esposizione XF4: C 32/40 (Rck
40 N/mmaq)

SOMMANO mc

Casseforme rette o centinate per fondazioni.
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione
SOMMANO mq

Casseforme rette o centinate per elevazione.
Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in
elevazione

SOMMANO mq

Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio.
Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio prelavorato e pretagliato a misura,
sagomato e posto in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre
SOMMANO kg

Profilo in pvc per la realizzazione di giunti.

Profilo in pvc (waterstop) per la realizzazione di
giunti di dilatazione, fornito e posto in opera
compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri,
le saldature di continuita e quant'altro necessario a
dare I'opera completa e perfettamente finita in ogni

84,21

178,40

333,00

17°689,50

164,87

25,12

23,89

1,40

13°883,70

4°481,41

7°955,37

24°765,30

3'054,41

3°316,24

57568,76

11'887,34

22,000

74,000

70,000

48,000

A RIPORTARE

76°267,22

307029,56

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

76°267,22

307029,56

16
A03.06.069.b

17
A11.01.015.a

18
A23.01.001.c

19

A23.02.017.a

20
C01.06.016.b

sua parte: con profilo inserito sul bordo del getto
SOMMANO ml

Giunto di ripresa di getto bentonitico.
Giunto di ripresa di getto per strutture un
calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione
minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
idroespandente a contatto con acqua composto per
il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25%
da leganti elastomerici, di sezione 20x25 mm:
senza retina.

SOMMANO ml

Guaina impermeabile.
Manto impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume distillato-polimero
elastoplastomerica antiradon per la protezione delle
fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni radioattive
del sottosuolo, flessibilita a freddo -10 °C, spessore
4 mm, con sovrapposizione dei sormonti
longitudinali di 7 cm e sigillatura delle linee di
accostamento delle teste dei teli con fasce di
membrana liscia della stessa natura: armata con
feltro di vetro e lamina di alluminio

SOMMANO mq

Carpenterie in acciaio in profilati laminati a
caldo: S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o
EXC2.
Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo
della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi: eventuali connettori, piastre di
attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature,
flange, bullonatura o saldatura. E' inoltre compreso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Esclusi eventuali trattamenti protettivi
e verniciature: per strutture semplici: in acciaio
S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg

Zincatura di opere in ferro.
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo
decappaggio, sciacquaggio e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito: strutture
di peso superiore a 80 kg

SOMMANO kg

Preparazione del piano di posa dei rilevati.
Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni
arboree

SOMMANO mq

11,00

58,00

211,50

1'897,50

1'897,50

700,00

16,13 177,43

16,75 971,50

15,46 3'269,79

3,07 5825,33

0,36 683,10

0,96 672,00

19,52

262,31

1'307,92

3°029,17

157,11

201,60

11,000

27,000

40,000

52,000

23,000

30,000

A RIPORTARE

87°866,37

35°007,19

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

87°866,37

35°007,19

21
C01.06.019.a

22
C01.07.024.a

23
C01.07.025

24
C01.08.029

25
C01.08.031.b

26
C01.08.031.9

Ghiaia di cava per sottofondo stradale.
Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede
stradale e riempimento cassonetti, fornito e
eseguito con materiale arido sistemato e pressato a
pil strati con mezzi meccanici, secondo le
sagomature prescritte, misurato in opera, costipato
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO mc

Misto granulometrico stabilizzato.
Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in
opera per fondazione stradale con legante naturale,
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, eventuali prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: misurato in opera dopo costipamento.
SOMMANO mc

Sabbia comune di cava.
Sabbia comune di cava, posta in opera compresi
oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione
come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO mc

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di
emulsione bituminosa.
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione
bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o
su strati bituminosi precedentemente stesi.

SOMMANO mq
Conglomerato  bituminoso per strato di
collegamento (binder): sinoa 6 cm.
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
reso sino a 6 cm.

SOMMANO mq

Sovrapprezzo per conglomerato bituminoso
(binder) per superfici inferiori a 1000 mz2.
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di
collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione
massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4 + 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:
sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000
m? (Percentuale del 35%).

21,15

63,15

173,80

386,75

331,50

40,20 850,23

46,30 2'923,85

33,70

57857,06

1,34 518,25

11,24 3'726,06

229,56

789,44

995,70

196,93

558,91

27,000

27,000

17,000

38,000

15,000

A RIPORTARE

101°741,82

37°777,73

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

101°741,82

37°777,73

27
C01.08.032.a

28
C01.08.035

29
C01.13.073

30
C01.14.074

31
C01.15.108.b

SOMMANO mq

Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino): sino a 3 cm.
Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), confezionato a caldo in idoneo
impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie
avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR
BU n° 34), in quantita non inferiore al 5% del peso
degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mqg di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a
3cm

SOMMANO mq

Pavimentazione in ciottoli di fiume.
Pavimentazione in ciottoli di flume vagliati e lavati di
pezzatura uniforme 8/10 cm posati su sottofondo
livellato di spessore 10 cm costituito da miscela
secca a 400 kg di cemento 325 di sabbia e
ghiaietto, compresa la formazione di impluvi e
pendenze con elementi di dimensioni idonee, la
battitura, la sigillatura con malta di cemento bianco
e grigio, ossidi minerali e sabbia di colore idoneo a
rendere tonalita simili ai materiali lapidei posati,
bagnatura, spazzolatura e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO mq

Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento
vibrato.
Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato,
retto o curvo, in cemento vibrato, fornito e posto in
opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30
N/mmgq per I'appoggio e il rinfianco, pezzi speciali
con le aperture per le caditoie e i passi carrai,
stuccature e quant'altro occorra per eseguire il
lavoro a regola d'arte.

SOMMANO ml

Embrici in cls per raccolta acque meteoriche.
Canaletta per lo scolo di acque meteoriche
costituita da embrici 50x50x20 c¢m in conglomerato
cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera
secondo la massima pendenza delle scarpate
stradali o delle pendici del terreno compreso lo
scavo, la costipazione del terreno di appoggio delle
canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio
fissi nel terreno.

SOMMANO ml
Segnali di "divieto" e forma
circolare: diametro 60 cm.
Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro

"obbligo" di

331,50

1°045,00

101,00

69,00

10,50

3,93 1302,80

7,92 8276,40

85,20 8605,20

32,00

2208,00

22,22 233,31

195,42

1'572,52

37183,92

662,40

69,99

15,000

19,000

37,000

30,000

30,000

A RIPORTARE

122°367,53

43'461,98

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

122°367,53

43'461,98

32
C01.17.165.b

33
C01.18.171.a

34
C01.18.173

35
C01.20.189.a

36
C01.20.191.b

37
C01.20.198

(come da figure stabilite dal Codice della Strada e
del Regolamento di Attuazione): in lamiera di
alluminio 25/10, rifrangenza classe Il: diametro 60
cm

SOMMANO cad.

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema

antirotazione: 3,00 m.

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema

antirotazione, in opera compresi scavo e

basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m
SOMMANO cad.

Segnaletica orizzontale: strisce da 12 cm.
Segnaletica orizzontale, a nhorma UNI EN 1436, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in
quantita di 1,6 kg/mg, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: strisce da 12 cm

SOMMANO ml

Segnaletica orizzontale di attestazione.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in opera
compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mg.

SOMMANO mq

Fresatura di pavimentazioni stradali.
Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione
delle movimentazioni del materiale di risulta dal
cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm,
valutato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO mq

Demolizione di massicciate in materiale arido:

per altezza fino a 50 cm.

Demolizione di massicciate in materiale arido di

gualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici,

compreso trasporto a discarica fino ad una distanza

massima di 5 km: per altezza fino a 50 cm.
SOMMANO mq

Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali
vari.
Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su
0 da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti
compreso eventuale onere per il prelievo o |l
trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati
dallaD.L

SOMMANO cad.

14,00

14,00

401,00

84,00

2'838,00

112,20

6,00

39,20 548,80

61,01 854,14

0,64 256,64

5,34 448,56

1,25 3'547,50

2,70 302,94

5,96 35,76

384,16

367,28

25,66

44,86

1'809,23

184,79

25,03

70,000

43,000

10,000

10,000

51,000

61,000

70,000

A RIPORTARE

128°361,87

46°302,99

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

128°361,87

46°302,99

38
C01.20.199

39
C02.04.036

40
C02.04.036.c

41
C02.06.066.a

42
C02.06.067.d

43
C02.06.067.e

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di

qualsiasi dimensione e tipo.

Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi

dimensione e tipo, compreso il trasporto, la

rimozione del blocco di fondazione ed |l

riempimento del vuoto con materiale arido.
SOMMANO cad.

Valvola antiriflusso a clapet in PVC: DN 125.
Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e
installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema
di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa
di dispositivo di chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro
accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte
DN 125.

SOMMANO cad.

Valvola antiriflusso a clapet in PVC: DN 250.
Valvola antiriflusso a clapet in PVC fornita e
installata in linea, con tenuta fino a 0,5 bar, sistema
di giunzione ad incollaggio o a bicchiere, completa
di dispositivo di chiusura/apertura manuale,
coperchio ispezionabile, guarnizioni e ogni altro
accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:
DN 250

SOMMANO cad.

Tubi in pvc rigido diametro di 125 mm. SN 4 kN/
mq.
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125
mm, spessore 3,2 mm.

SOMMANO ml

Tubi in pvc rigido diametro di 200 mm. SN 8 kN/
mg.
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m?): diametro di 200
mm, spessore 5,9 mm.

SOMMANO ml

Tubi in pvc rigido diametro di 250 mm. SN 8 kN/
mq.

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per
la posa in opera esclusa la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo: per
pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m2): diametro di 250

6,00

3,00

3,00

3,00

43,00

13,36 80,16

182,27

546,81

511,00 1'533,00

14,98

44,94

24,96 1°073,28

64,13

76,55

168,63

13,48

300,52

80,000

14,000

11,000

30,000

28,000

A RIPORTARE

131°640,06

467926,30

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

131°640,06

46°926,30

44
C02.07.076.b

45
C02.07.076.c

46
C02.07.078.c

47
C04.02.003

48
C04.03.008

mm, spessore 7,3 mm.
SOMMANO ml

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interna 40*40*
40 cm.
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,
forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di
10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm

SOMMANO cad.

Pozzetto prefabbricato in cls dim. interna 50*50*
50 cm.
Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a
caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,
forniti e posti in opera compresi sottofondo in
conglomerato cementizio con le caratteristiche
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di
10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e
guant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm.
SOMMANO cad.

Elementi di sovralzo per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato. 50x50x50 cm
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in
conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in
opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
dimensioni interne 50x50x50 cm

SOMMANO cad.
Scavo di sbancamento, compresi eventuale
asportazione e demolizione di trovanti.
Scavo di shancamento per opere di difesa del suolo
anche in presenza di acqua, aperto lateralmente
almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, per limposta di opere darte e
manufatti in genere compresi  eventuale
asportazione e demolizione di  trovanti,
sistemazione del materiale di risulta nella zona del
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L.
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata.
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o
fossi a cielo aperto, eseguito con mezzi meccanici,
compresi risagomatura e profilatura delle sponde,
sistemazione del materiale di risulta dallo scavo
nelle adiacenze del cantiere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc

23,00

1,00

8,00

5,00

280,00

48,80

32,92 757,16

95,30 95,30

119,70 957,60

53,00 265,00

3,70 1°036,00

4,60 224,48

174,15

60,99

612,86

84,80

486,92

51,63

23,000

64,000

64,000

32,000

47,000

23,000

A RIPORTARE

134°975,60

48°397,65

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

13

4°975,60

48°397,65

49
C04.31.138

50
C04.37.197.b

51
F01.02.002

52
F01.02.003

53
M.101

54
M.102

Geocomposito a fondo piatto con geostuoia
tridimensionale, geotessuto e membrana
impermeabile.
Geocomposito a fondo piatto costituito da una
geostuoia tridimensionale realizzata da
monofilamenti polimerici stabilizzati ai raggi UV, da
un geotessuto e da una membrana impermeabile
preassemblati in fase di produzione. |l
geocomposito dovra avere uno  spessore
complessivo non inferiore a 15 mm e una
resistenza a trazione longitudinale non inferiore a
10 kN/m. Permeabilita al vapor d'acqua (ASTM F
372): 2,0 g/m2in 24 ore. Nel prezzo sono compresi
fornitura, posa in opera, sfridi, sormonti, picchetti e
guant'altro necessario per la collocazione a regola
d'arte. Sono esclusi il riporto di terreno vegetale
sopra il geocomposito e la successiva semina.
SOMMANO mq

Piantine di specie arbustive ed arboree.
Piantine di specie arbustive ed arboree di eta non
superiore a 2 anni con certificato fitosanitario e di
provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe
a dimora compresi apertura di buche di 30x30x30
cm, concimazione organica, pacciamatura,
innaffiatura  di  soccorso, ricolmatura  con
compressione del terreno adiacente alle radici e
tutore: con pane di terra.

SOMMANO cad.

Formazione pista di accesso.
Formazione pista di accesso al cantiere mediante
fornitura di inerti adeguatamente compattati. E'
compresa la periodica manutenzione della stessa
secondo le disposizioni della D.L..

SOMMANO mc

Demolizione della pista di accesso al cantiere.
Demolizione della pista di accesso al cantiere con
sistemazione del materiale impiegato secondo le
disposizioni dellaD.L..

SOMMANO mc

Manodopera di Operaio 3° livello edile.
Esecuzione di lavori in economia di difficile
valutazione su indicazione della D.L. con Operaio di
3¢ livello.
Costo medio orario degli operai delle imprese edili
ed affini della Provincia di Ravenna estratto dalle
tabelle allegate al Decreto Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
aggiunta delle spese generali (15%) e l'utile di
impresa (10%).

SOMMANO ora

Manodopera di Operaio 4° livello edile.
Esecuzione di lavori in economia di difficile
valutazione su indicazione della D.L. con Operaio di
4° livello.

Costo medio orario degli operai delle imprese edili

188,00

140,00

275,00

275,00

150,00

18,50

5,50

25,00

5,00

36,81

37478,00

770,00

6°875,00

1375,00

57521,50

486,92

431,20

2°750,00

550,00

57521,50

14,000

56,000

40,000

40,000

100,000

A RIPORTARE

15

2°995,10

58°137,27

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1527995,10

587137,27

55
NP.001

56
NP.002

57
NP.003

ed affini della Provincia di Ravenna estratto dalle
tabelle allegate al Decreto Direttoriale n.23/2017 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
aggiunta delle spese generali (15%) e l'utile di
impresa (10%).

SOMMANO ora

Pali di fondazione rotoinfisso. Diam. 40 cm.

Pali di fondazione, eseguiti senza asporto di terreno

con metodologia a rotoinfissione tipo FDP (Full

Displacement Pile), con gabbia di armatura B450C

costituita da barre longitudinali e spirali di passo

non superiore a 20 cm, e gettati con calcestruzzo

SCC, C25/30, XC2.

Sono compresi:

- trasporto, montaggio e smontaggio macchinari;

- esecuzione di pali di fondazione del tipo FDP

infisso mediante mandrino e gettato in opera senza

asportazione di terreno, estrazione del mandrino,

fornitura e getto del calcestruzzo necessario,

fornitura e posa della gabbia di armatura a fresco

sul calcestruzzo appena gettato;

- il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali;

- la scapitozzatura dei pali;

- la pulizia, il trasporto e lo smaltimento

dell'eventuale terreno risultante e degli eventuali

reflui e/o materiale di risulta.

Sono escluse le prove di carico previste dalla

normativa vigente e la formazione delle piste per il

posizionamento della macchina operatrice.
SOMMANO ml

Prove di carico sui Pali di fondazione.
Prove di carico a compressione, eseguite da Ditta
specializzata e certificata, con spinta fino a 1,5 volte
il carico d'esercizio, a reazione su 4 pali adiacenti,
compresi trasporti, nolo ed assistenza al montaggio
delle attrezzature, escluso il costo dei pali
compensato a parte.

SOMMANO cad.

Barriera stradale H2 in acciaio e legno.

Fornitura e posa in opera di Barriera stradale di
sicurezza in misto metallo-legno, destinazione
bordo laterale, con le seguenti caratteristiche
principali:

- barriera stradale misto metallo-legno certificata in
Classe H2 ed L2 nel rispetto dei requisiti della
marcatura CE (Certificato CE 1826-CPD-09-02-06-
DR1) e delle norme EN 1317 e DM 21/06/2004.

- larghezza di funzionamento livello W4 (<1,30m)
per protezione punti pericolosi in classe H2 e livello
di funzionamento W3 in classe N2.

- Materiali:

Componenti metallici: acciaio S235JR zincato
secondo la norma EN ISO 1461;

Parti in legno Douglas o similare trattato in
autoclave con prodotti senza cromo secondo la
norma EN 335 e certificato all'origine PEFC (n°10-
31-824).

- Altezza fuori terra: 85 cm

127,00

730,10

4,00

38,83

88,59

2'500,00

4°931,41

64°679,56

10°000,00

4'931,41

19°403,87

4°000,00

100,000

30,000

40,000

A RIPORTARE

232°606,07

86°472,55

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

232°606,07

86'472,55

58
NP.004

- Profondita di infissione: 115 cm
- Interasse montanti: 200 cm
- Montante IPE 140 rivestito in legno
- Correnti orizzontali lato strada composti da n.2
mezzi tondi in legno Douglas o similare, diam. 200
mm, con anima in acciaio, lunghezza 4 m,
posizionati con il bordo superiore a 85 cm dalla
sede stradale, unione tra i due elementi assicurata
da piastre di continuita in acciaio zincato.
- Protezioni lato pista ciclabile composte da n.2
correnti orizzontali, mezzi tondi in legno, diam. 120
mm.
- n.2 Gruppi terminali inclinati a terra (4ml + 4ml).
Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni e dei
macchinari per l'infissione e/o I'ancoraggio, viteria,
bulloneria, distanziatori, piastre, ecc., la fornitura e
posa di catadiottri trapezoidali a due colori e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO ml

Spostamento e rimontaggio di palo della P.1.
Spostamento di palo e armatura stradale di
alimentazione della P.l. di altezza fuori terra di
m.10.50 circa eseguito con idoneo mezzo
meccanico e con lausilio di mano d'opera
specializzata, previo lo sfilaggio dei cavi di
alimentazione. Il prezzo €& comprensivo della
rimozione del plinto di fondazione in cls, del palo,
dellarmatura stradale. Sostituzione con armatura
del tipo GE M400A2 Cut-Off in classe Il costituita
da corpo in due parti entrambe a pressofusione di
alluminio verniciato elettrostaticamente, parte
superiore da fissare ad un tubo orizzontale diametro
42-60 mm; parte inferiore costituita da due sportelli
incernierati che consentono l'accesso separato al
vano ottico ed al vano alimentazione. Vetro piano di
chiusura. Il corpo dovra essere completo di
guarnizione in gomma siliconica o fibra tessile, filtro
ai carboni attivi per purificare l'aria in entrata e
riflettore sfaccettato in alluminio purissimo con
trattamento di vetrificazione (tipo Alglas). Gruppo di
alimentazione a 230-50 HZ incorporato e realizzato
con cordine isolate in gomma siliconica. Il punto
luce dovra essere rifasato a fattore di potenza 0.90.
Fusibile passafilo e attacco palo del diametro 60
mm. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione
da 400 watt (Phillips SON-T o similari). Grado di
protezione IP 55 del vano ottico e IP 34 del vano
alimentazione e quant'altro non meglio indicato.
Compreso altresi il rimontaggio del palo su nuovo
plinto (computato a parte) previa pulizia delle parti
arrugginite con applicazione di zinco a caldo, la
piombatura, I'applicazione alla base del palo di
guaina in poliolefina, tutto secondo le indicazioni
tecniche del Servizio di P.l.. | collegamenti elettrici
con idonei cavi FG7R, le giunzioni gel all'interno del
pozzetto di derivazione (computato a parte) e
guant'altro non meglio indicato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad.

104,00

1,00

235,77

967,60

24°520,08

967,60

47904,02

106,44

20,000

11,000

A RIPORTARE

2587093,75

91°483,01

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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%

RIPORTO

258°093,75

91°483,01

59
NP.005

Conglomerato bituminoso, tappeto d'usura di
spessore 3 cm. e pezzatura 0/9 mm.

Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso per tappeto d'usura di spessore 3 cm. e
pezzatura 0/9 mm. ottenuto da materiale litoide
idoneo e colorato con ossidi di ferro sintetici (colore
a scelta della D.L.) posto in opera a caldo con
macchina finitrice e con l'ausilio di mano d'opera
specializzata; il prezzo € comprensivo della pulizia
del piano di posa, la mano dancoraggio, la
formazione della pendenze, i raccordi con le botole
dei pozzetti, la compattazione con rullo vibrante e
guant'altro non meglio indicato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

276,25

25,00

6°906,25

1'312,19

2657000,00

92°795,20

265°000,00

92°795,20

19,000

35,017

35,017

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di FAENZA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 265°000,00 92°795,20/ 35,017
M:001 COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE BORGO TULIERO euro 265°000,00 92°795,20/ 35,017
TOTALE euro 265°000,00 92°795,20| 35,017

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di FAENZA



