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8. VALUTAZIONE SULLA SICUREZZA

Trattandosi di interventi locali e riparazioni o sostituzioni puntuali, le verifiche di sicurezza sono state
incentrate sui singoli elementi strutturali oggetto di intervento.

Valutazione di sicurezza capriate lignee di copertura

La verifica di resistenza degli elementi lignei risulta soddisfatta. Si sottolinea come la valutazione di
sicurezza sia stata sviluppata considerando avvenuta I'esecuzione del miglioramento dei collegamenti
(nodi) tra gli elementi mediante opportune ferramente e la sostituzione degli elementi in cui € presente
un avanzato stato di ammaloramento causato da marcescenza.

Valutazione di sicurezza nuove orditure lignee di copertura locali “Ex scuola di musica”

E’' stata prevista la sostituzione di tutte le orditure lignee secondarie soprastanti le capriate e delle
primarie nei restanti campi di solaio di copertura. Le verifiche di sicurezza risultano pertanto soddisfatte.

Valutazione di sicurezza orditura lignea di copertura della loggia

La valutazione di sicurezza ha dato esito positivo esclusivamente per le terzere (10x10 cm). Per i restanti
elementi (puntoni e arcarecci) e stato previsto un consolidamento metallico mediante accoppiamento
di profili a sezione aperta su ambo i fianchi degli elementi lignei.

Valutazione di sicurezza orditure lignee solaio di piano secondo

E’' stata prevista la sostituzione di tutte le orditure lignee del solaio di piano secondo. Le verifiche di
sicurezza risultano pertanto soddisfatte.

In assenza dello svolgimento di un’analisi globale sul fabbricato in questione, si rimanda direttamente
ai risultati delle verifiche di sicurezza riportati nel precedente paragrafo j). Tutti gli elementi strutturali
interessati da sostituzione e/o consolidamento (orditure primarie e secondari nel solaio di piano
secondo e in copertura) hanno conseguito nello stato di progetto un livello di sicurezza conforme alle
vigenti normative e pertanto certamente superiore rispetto allo stato di fatto.

Inoltre, a livello globale, € possibile accertare una favorevole diminuzione dei carichi permanenti sia nel
solaio di copertura che in quello di piano secondo, oltreché un miglioramento delle connessioni tra
copertura ed elevazioni grazie all'introduzione di un cordolo tirante metallico. Infine, nella copertura del
loggiato su Piazza dei Martiri, & stata eliminata la spinta generata dalla precedente copertura spingente
mediante I'inserimento di opportuni tiranti.

A livello di strutture verticali di elevazione (murature portanti), gli interventi si concentrano in una serie
di modifiche alle aperture esistenti, di seguito descritte ed analizzate singolarmente:
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Chiusure di aperture e nicchie esistenti all’interno dei locali della ex scuola di musica (interventi
identificati dai codici 7a, 1b, 1c ed 1d riportati negli elaborati grafici): si tratta di interventi che
indubbiamente aumentano il livello di sicurezza del fabbricato pur non alterandone il
comportamento dinamico complessivo: le chiusure sono localizzate in prossimita di spigoli

murari o intersezioni tra i setti interni e quelli perimetrali, per cui contribuiscono a migliorare il
comportamento scatolare del fabbricato;

Realizzazione di nuova porta (codice 2) all'interno di nicchia esistente, sulla quale insiste
attualmente una finestra. L'intervento, che comprende anche il raddoppio murario di una delle
due spalle della nuova porta portandone il filo interno a pari della restante parete, non comporta

una tangibile variazione di rigidezza o resistenza nel paramento murario in quanto le porzioni
sismo-resistenti rimangono inalterate;

Eliminazione di pareti esistenti, in falso sui solai sottostanti (volte), realizzate in mattoni pieni e/o
forati, non ammorsati ai paramenti murari perimetrali (vedi sondaggi): si tratta di interventi che

vanno ad eliminare evidenti vulnerabilita attualmente riscontrate nel fabbricato, migliorando le
condizioni generali di sicurezza degli orizzontamenti;

Riallargamento di una apertura esistente precedentemente ristretta: in uno dei paramenti murari
interni, si procedera a riaprire una apertura esistente seguendo il profilo del soprastante arco
di scarico rinvenuto su uno dei due lati del paramento murario (a faccia a vista), eliminando le



spalle che attualmente restringono il vano, realizzate con mattoni forati sp. totale 10 cm.
L'intervento non comporta una tangibile variazione di rigidezza o resistenza nel paramento
murario in quanto le porzioni sismo-resistenti rimangono inalterate;

Sul corpo principale del Palazzo del Podesta, sono invece previsti i seguenti due interventi:
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- Allargamento di apertura esistente mediante prolungamento dell’arco di scarico esistente: le
spalle murarie verranno demolite per un tratto di 20 cm per parte, in modo da portare I'apertura
dagli attuali 140 cm di larghezza ai 180 cm richiesti per poter utilizzare il passaggio quale uscita
di emergenza con 3 moduli VWFF (60 cm cadauno);

- Riapertura di porta attualmente tamponata con allargamento previo posizionamento di nuova
architrave in doppio profilo metallico accoppiatto: le spalle murarie verranno demolite per un
tratto di 35 cm per parte, in modo da portare I'apertura dagli attuali 110 cm di larghezza ai 180
cm richiesti per poter utilizzare il passaggio quale uscita di emergenza con 3 moduli VVFF (60
cm cadauno);

Anche senza lo svolgimento di calcoli numerici circa le variazioni di rigidezza, resistenza e deformabilita
della parete, appare chiaro come l'indebolimento del paramento murario risulti del tutto trascurabile
rispetto alla sua interezza: trattasi infatti di parete di spessore medio compreso trai 70 ed i 75 cm, di
lunghezza complessiva pari a 49 mt, la cui area sismo-resistente, epurata delle aperture gia ora
esistenti risulta pari a 20,3 mq.

La demolizione di 1,1 metri lineari di paramento (due spalle da 0,20 mt e due da 0,35 mt) comporta
una riduzione di circa 0,8 mq di superficie, ovvero inferiore al 4% rispetto allo stato attuale.

Faenza, Agosto 2018
Ing. Marco Peroni
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